

- Línea de Crédito emitida por empresas de proveedores (Justificar la disponibilidad del recurso de Crédito, podría ser: identificación del proveedor, RUC, definición de activos y detalle de materiales).

Adjuntar toda la documentación de respaldo necesaria.

4. En referencia a la experiencia presentada por el Consorcio LBC, en el Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia específica en construcción y gestión de contratos, ubicado a partir de la página 751, se requiere la aclaración y envío de la documentación en la cual se indique la conformación del Consorcio Manabí correspondiente a la Obra "Construcción de la Nueva Unidad Médica Tipo C Bahía de Caráquez, Provincia de Manabí", presentados como experiencia específica de Bueno y Castro Cía. Ltda.
5. En el Formulario EXP 4.2 (c) Experiencia Específica en la Gestión de Aspectos AS en la sección detalles debe señalarse las actividades referentes al área ambiental desarrolladas en cada una de las experiencias indicadas como específicas. Se requiere anexar un documento en donde se detalle lo indicado.

Se solicitó el 26 de febrero de 2021 se remitan las aclaraciones antes indicadas, hasta las 11H00 del lunes 01 de marzo de 2021, por medio electrónico.

El Licitante no entregó las aclaraciones solicitadas, por lo tanto, no se continua con el proceso de calificación.

## 2. Aclaración solicitada al licitante: Consorcio Malchinguí

### ACLARACIÓN

De conformidad con lo señalado en el numeral 27 Aclaración de las Ofertas de los Documentos de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para la "CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA", una vez revisada la Oferta entregada por el Consorcio Malchinguí, se solicita las siguientes aclaraciones a su oferta presentada:

1. En referencia al Formulario FIN - 3.3: Recursos Financieros en el cual menciona "(...) Indicar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito (...)", una vez revisada la información presentada por el Consorcio Malchinguí, ubicado a partir de la página 762, se solicita:

- Se remita la aclaración en la cual se especifique si el Fondo de Inversión Real perteneciente al Ing. Diego Cueva se encuentra disponible y será destinado para el proceso de contratación de la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha"

- Se remita la aclaración en la cual se especifique la pertenencia de los Bienes Inmuebles presentados en la oferta, además que estos se encuentren libres de gravámenes y que este recurso será destinado para el proceso de contratación de la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha"

Se solicitó el 01 de marzo de 2021 se remitan las aclaraciones antes indicadas, hasta las 11H00 del miércoles 03 de marzo de 2021, por medio electrónico.

El Licitante entregó las aclaraciones solicitadas, por lo tanto, se continuó con el proceso de calificación.



Firmado electrónicamente por:  
**NORMA VANESA  
CHIQUÍN CAMACHO**

**Norma Vanesa Chiquín Camacho  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**



Firmado electrónicamente por:  
**JAVIER  
ANDRES**

**Javier Andrés Bustos Fuel  
PROFESIONAL AFÍN**

**BOLIVAR  
SANTIAGO  
O  
CARPIO  
SALAZAR**

Firmado electrónicamente por:  
BOLIVAR SANTIAGO  
CARPIO SALAZAR  
DN: cn=BOLIVAR  
SANTIAGO CARPIO  
SALAZAR, o=BOLIVAR  
SANTIAGO CARPIO  
SALAZAR, ou=GUAYO  
del Certificado de Clase 2 de  
Panama, Email=C  
=carpio@bolivar.es  
Nuevo. Soy el autor de este  
documento.  
Ubicación: C:\Data  
Fecha: 2011-04-01  
13:28:46:00

**Bolívar Santiago Carpio Salazar  
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN  
REQUIRENTE TÉCNICA**

**"CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ,  
EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE  
PICHINCHA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 29 de marzo de 2021 se reúnen de manera telemática, siendo las 09H00, acude Norma Chiquín en calidad de presidente de la comisión Técnica, Santiago Carpio, delegado del área requirente, Javier Bustos, técnico afín y Bladimiro Herrera, especialista de Adquisiciones de la Gerencia de Créditos Externos; con el propósito tratar la calificación de ofertas del proceso BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 y el pronunciamiento emitido por Banco Mundial.

El orden del día de la reunión es el siguiente:

1. BIENVENIDA Y REVISIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL.
2. RESPUESTA AL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL AL INFORME DE EVALUACIÓN
3. CIERRE

**PRIMER PUNTO:**

**BIENVENIDA Y REVISIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL.**

Con fecha 22 de marzo de 2021, mediante Memorando No. CT-11-2021-002 la comisión técnica emite el informe de evaluación del del Proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha y solicita se realicen los trámites pertinentes para la solicitud de la No Objeción de Banco Mundial.

Con fecha 23 de marzo de 2021, mediante Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00150-M, suscrito por la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, emite al Gerente Para la Administración del Portafolio de créditos Externos, el informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, del PARECF. Y solicita se realice el trámite administrativo para obtener la No Objeción del Banco Mundial al proceso de evaluación y continuar con el procedimiento de Ley correspondiente.

Con fecha 27 de marzo de 2021, mediante Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0125-M, suscrito por el Gerente Para la Administración del Portafolio de créditos Externos, traslada a la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa el pronunciamiento de Banco Mundial emitido mediante Oficio Nro. EC-8542-2021-468 del 26 de marzo de 2021 que menciona "(...) Hemos examinado el informe de evaluación antes mencionado, correspondiente al proceso BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, Construcción de la Repotenciación de la Unidad Educativa Malchinguí, ubicada en la Parroquia, Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha. Los documentos fueron recibidos el 23 de marzo de 2021.

*Una vez revisada la documentación recibida, el equipo del Banco Mundial solicita al Proyecto que comparta las ofertas recibidas, así como las aclaraciones solicitadas y las respuestas recibidas para poder confirmar que se rechazaron las ofertas con base en desviaciones sustanciales. Adicionalmente solicitamos que se compartan*

Nº   
2

**"CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ,  
EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE  
PICHINCHA"**

*los análisis realizados por el Comité para determinar que los incumplimientos de las ofertas son desviaciones sustanciales. Por último, se solicita corregir el punto 2.1 con la fecha real en la que se publicó el anuncio general de adquisiciones del proyecto.(...)"*

**SEGUNDO PUNTO:**

**RESPUESTA AL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL AL INFORME DE EVALUACIÓN**

Considerando las peticiones emitidas por el representante de Banco Mundial, se deberá realizar la corrección y ampliación del informe de evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de licitación nacional No: BIRF-8542-LPN-OB-2019-011; además deberá ser consensuado con el especialista de adquisiciones del PARECF.

**TERCER PUNTO:**

**CIERRE**

- La comisión técnica corregirá y ampliará la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos realizados por los representantes de Banco Mundial.

A la presente acta se adjuntará el Informe sobre la evaluación de las ofertas.

Sin otros puntos por tratar, siendo las 10H30 se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado, los miembros de la Comisión Técnica suscriben la presente Acta.



Norma Vanesa Chiquín Camacho  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



Bolívar Santiago Carpio Salazar  
DELEGADO DEL ÁREA REQUIRENTE



Javier Andrés Bustos Fuel  
TÉCNICO AFÍN

## Norma Vanesa Chiquin Camacho

---

<b>Asunto:</b>	Reunión Revisión Respuesta BM - UE Malchinguí
<b>Comienzo:</b>	lu. 29/03/2021 9:00
<b>Fin:</b>	lu. 29/03/2021 10:30
<b>Periodicidad:</b>	(no disponible)
<b>Estado de la reunión:</b>	Organizador de la reunión
<b>Organizador:</b>	Norma Vanesa Chiquin Camacho
<b>Asistentes necesarios:</b>	Javier Andres Bustos Fuel; Luis Bladimiro Herrera Moreira; Bolivar Santiago Carpio Salazar
<b>SkypeTeamsProperties:</b>	{"cid":"19:meeting_MGI4MjU3N2UtMGZiYS00ODNlTlMzMTNWQ4NzA1YTg5ODBh@thread.v2","rid":0,"mid":0,"uid":null,"private":true,"type":0}
<b>SkypeTeamsMeetingUrl:</b>	<a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI4MjU3N2UtMGZiYS00ODNlTlMzMTNWQ4NzA1YTg5ODBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487%22%2c%22Oid%22%3a%22edc8b701-9b9f-4d61-be17-693c491831ca%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI4MjU3N2UtMGZiYS00ODNlTlMzMTNWQ4NzA1YTg5ODBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487%22%2c%22Oid%22%3a%22edc8b701-9b9f-4d61-be17-693c491831ca%22%7d</a>
<b>SchedulingServiceUpdateUrl:</b>	<a href="https://api.scheduler.teams.microsoft.com/teams/68a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487/edc8b701-9b9f-4d61-be17-693c491831ca/19_meeting_MGI4MjU3N2UtMGZiYS00ODNlTlMzMTNWQ4NzA1YTg5ODBh@thread.v2/0">https://api.scheduler.teams.microsoft.com/teams/68a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487/edc8b701-9b9f-4d61-be17-693c491831ca/19_meeting_MGI4MjU3N2UtMGZiYS00ODNlTlMzMTNWQ4NzA1YTg5ODBh@thread.v2/0</a>
<b>OnlineMeetingConfLink:</b>	conf:sip:normav.chiquin@educacion.gob.ec;gruu;opaque=app:conf:focus:id:teams:2:0! 19:meeting_MGI4MjU3N2UtMGZiYS00ODNlTlMzMTNWQ4NzA1YTg5ODBh-thread.v2!edc8b7019b9f4d61be17693c491831ca! 68a29d76fae346aa8421da473051e487
<b>TeamsVtcTenantId:</b>	68a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487

---

## Reunión de Microsoft Teams

**Únase desde su equipo o aplicación móvil**

[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

**O llame (solo audio)**

[+1 929-344-6075](tel:+19293446075), [155303978#](tel:+155303978) United States, New York City

Id. de conferencia de teléfono: 155 303 978#

[Buscar un número local](#) | [Restablecer PIN](#)

[Infórmese](#) | [Opciones de reunión](#)

Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0125-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2021

**PARA:** Sra. Arq. Alejandra Lucía Larrea Eguiguren  
Gerente de Proyecto 1

**ASUNTO:** En respuesta al memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00150-M, Pronunciamiento del Banco Mundial al Informe de Evaluación de Ofertas para el Proceso Nro. BIRF-8542 -LPN-OB-2019-011, Repotenciación de la Unidad Educativa Malchinguí (Proyecto PARECF).

De mi consideración:

A través del presente, me permito dar respuesta al memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00150-M del 23 de marzo de 2021, mediante el cual remite el informe de evaluación de ofertas para el Proceso Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, *Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha.*

Al respecto, habiéndose realizado las gestiones pertinentes, se pone en su conocimiento el siguiente pronunciamiento emitido por el Banco Mundial mediante oficio Nro. EC-8542-2021-468 del 26 de marzo de 2021.

*"(...) Una vez revisada la documentación recibida, el equipo del Banco Mundial solicita al Proyecto que comparta las ofertas recibidas, así como las aclaraciones solicitadas y las respuestas recibidas para poder confirmar que se rechazaron las ofertas con base en desviaciones sustanciales. Adicionalmente solicitamos que se compartan los análisis realizados por el Comité para determinar que los incumplimientos de las ofertas son desviaciones sustanciales. Por último, se solicita corregir el punto 2.1 con la fecha real en la que se publicó el anuncio general de adquisiciones del proyecto".*

Se adjunta al presente la comunicación emitida para la revisión y respuesta consiguiente por parte de la Comisión Técnica, en coordinación con el Especialista de Adquisiciones del Proyecto PARECF.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Carlos Ivan Carrera Noritz

**GERENTE PARA LA ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE CREDITOS EXTERNOS**

Anexos:

- mineduc-uem-2021-00150-m\_(informe\_evaluación\_ofertas\_obra\_ue\_malchingui).pdf
- oficio-ec-8542-2021-468\_nob\_evaluacion\_ofertas\_ue\_malchingui.pdf

Copia:

Sr. Abg. José Roberto Sandoval Merchán  
Subsecretario de Administración Escolar

Sr. Econ. Marco Vinicio Ortíz Mayorga  
Coordinador General de Planificación, Subrogante

Susana Carolina Merizalde Rhea  
Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF

Norma Vanesa Chiquin Camacho  
Analista Ambiental

Sr. Ing. Javier Andres Bustos Fuel

Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0125-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2021

Analista de Infraestructura Física 1

Bolívar Santiago Carpio Salazar  
Analista de Riesgos

sm



Firmado electrónicamente por:

CARLOS IVAN  
CARRERA  
NORITZ

Quito, 26 de marzo de 2021  
Oficio-EC-8542-2021-468

Señora  
Carolina Merizalde  
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Banco Mundial  
Coordinación General de Planificación  
Ministerio de Educación  
Ciudad

Estimada Señora Merizalde,


*Ref.: No Objeción al informe de evaluación de ofertas para la construcción de la repotenciación de la UE Malchinguí. Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados - Convenio de Préstamo No. 8542-EC*

Hemos examinado el informe de evaluación antes mencionado, correspondiente al proceso BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, Construcción de la Repotenciación de la Unidad Educativa Malchinguí, ubicada en la Parroquia, Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha. Los documentos fueron recibidos el 23 de marzo de 2021.

Una vez revisada la documentación recibida, el equipo del Banco Mundial solicita al Proyecto que comparta las ofertas recibidas, así como las aclaraciones solicitadas y las respuestas recibidas para poder confirmar que se rechazaron las ofertas con base en desviaciones sustanciales. Adicionalmente solicitamos que se compartan los análisis realizados por el Comité para determinar que los incumplimientos de las ofertas son desviaciones sustanciales. Por último, se solicita corregir el punto 2.1 con la fecha real en la que se publicó el anuncio general de adquisiciones del proyecto.

El Equipo del Banco queda a su entera disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente,



Ciro Avitabile  
Gerente de Proyecto  
Práctica Global de Educación



Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00150-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2021

**PARA:** Carlos Ivan Carrera Noritz  
**Gerente Para la Administración del Portafolio de Créditos Externos**

**ASUNTO:** Informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, del PARECF

De mi consideración:

En relación al proceso de Licitación Pública Internacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha", la Comisión Técnica remite el Memorando Nro. CT-11-2021-002, en el que señala lo siguiente:

*"En relación con el proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha", la Comisión Técnica designada para el efecto, adjunta el Informe de Evaluación de Ofertas, y señala lo siguiente:*

*(...) Una vez realizado el proceso de evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de licitación nacional o internacional No: BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 se determina que la información no ha sido divulgada a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso, de conformidad a lo dispuesto en la IAL 26.1.*

*De acuerdo con la IAL 28.1 se aplicó las definiciones de desviación, reserva y omisión a efectos de definir la sustancialidad o no de las mismas.*

*La Comisión Técnica utilizó los criterios y metodologías de evaluación de acuerdo con lo prescrito en los DDL, de esta manera se verificó que la oferta presentada por el Consorcio Malchinguí y se procedió a analizar el precio cotizado, constatando que cumple sustancialmente con los requisitos de acuerdo con la IAL 35.2 para determinar la oferta evaluada como la más baja y que cumple con lo solicitado en el DDL; en este sentido, ha demostrado en los formularios de su propuesta y demás documentos evaluados satisfacer los requisitos prescritos en los DDL, y cumplir con los criterios de calificación especificados en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.*

*En tal virtud, la Comisión Técnica, resolvió remitir el Informe sobre la evaluación de las ofertas y recomendaciones para la adjudicación del contrato; adicionalmente se solicita se realice las gestiones administrativas necesarias a efectos de obtener la No Objeción del Banco Mundial al proceso de evaluación (...)"*

Por lo expuesto, corro traslado del Informe de Evaluación de las Ofertas y solicito muy comedidamente se realice el trámite administrativo para obtener la No Objeción del Banco Mundial al proceso de evaluación y continuar con el procedimiento de Ley correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00150-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2021

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Arq. Alejandra Lucia Larrea Eguiguren  
**GERENTE DE PROYECTO 1**

Referencias:

- MINEDUC-GAPC-2021-0051-M

Anexos:

- 2021\_03\_22\_formulario\_6a\_tipo\_de\_evaluación\_de\_obras\_ue\_malchinguñ\_suscrito3.pdf

Copia:

Norma Vanesa Chiquin Camacho  
**Analista Ambiental**

Sr. Ing. Javier Andres Bustos Fuel  
**Analista de Infraestructura Física 1**

Bolivar Santiago Carpio Salazar  
**Analista de Riesgos**

Luis Alexis Bladimiro Herrera Moreira  
**Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial**

Sr. Abg. José Roberto Sandoval Merchán  
**Subsecretario de Administración Escolar**

nc

Memorando. No. CT-11-2021-002  
Quito, D.M., 22 de marzo de 2021

**PARA:** Arq. Alejandra Lucia Larrea Eguiguren  
**GERENTE DE PROYECTO**

**ASUNTO:** Informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, del PARECF.

De nuestra consideración:

**Antecedentes:**

En relación con el proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha", la Comisión Técnica designada para el efecto, adjunta el Informe de Evaluación de Ofertas, y señala lo siguiente:

Mediante resolución No. MINEDUC-SAE-2020-00097-R, de 31 de diciembre de 2020, el Subsecretario de Administración Escolar, del Ministerio de Educación, resuelve:

Artículo 1. – Autorizar y disponer el inicio del proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 cuyo objeto es la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha" para el Proyecto PARECF financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, con un presupuesto referencial de USD \$4'735.779,40 (Cuatro millones setecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y nueve 40/100 Dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir IVA; determinado en los estudios de pre-inversión que cuentan con la conformidad técnica del Banco Mundial.

Artículo 2.- Aprobar los documentos (pliegos) del proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, cuyo objeto es la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha" para el Proyecto PARECF, financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC.

Artículo 3.- Designar como miembros de la Comisión Técnica a los siguientes servidores públicos del Ministerio de Educación:

1. En calidad de presidente: Vanesa Norma Chiquín Camacho, Analista Ambiental, con CI: 172344788-2
2. En calidad de delegado del área requirente: Bolívar Santiago Carpio Salazar, Analista de Riesgos, con CI: 010573058-4
3. En calidad de técnico afín: Javier Andrés Bustos Fuel, Analista de Infraestructura, con CI: 040158030-3

N. 

Con fecha 31 de diciembre de 2020, se publica el proceso de contratación de suma alzada, para la licitación pública nacional de la obra "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha", con código BIRF-8542-LPN-OB-2019-011.

Con fecha 13 de enero de 2021, la Comisión Técnica emite el ACTA Nro. 1 ACTA DE REUNIÓN PREVIA A PRESENTACIÓN DE OFERTAS – ACLARACIONES, con base en la reunión virtual mantenida a través de la plataforma Microsoft Teams, que se llevó a cabo el 13 de enero de 2021 a las 11H00; acta mediante la cual se da contestación y se realizan aclaraciones a 25 preguntas formuladas por los oferentes.

Con fecha 19 de enero de 2021, la comisión técnica emite el ACTA DE REUNIÓN PARA LA ENMIENDA A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN BIRF-8542-LPN-OB-2019-011-002, conforme lo establece la Sección V. Contrataciones y Adquisiciones, acápite 5.8 Comisión Técnica de Evaluación.

Con fecha 19 de enero de 2021, mediante Memorando Nro. CT-11-2021-001, la comisión técnica solicita, se realice la Enmienda a los Documentos de Licitación del proceso Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 cuyo objeto es "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha".

Tomando en cuenta que se han recibido solicitudes de diferentes oferentes respecto a la ampliación de plazo para la presentación de las ofertas y considerado los siguientes aspectos:

- Desfase ocurrido entre las publicaciones del Ministerio de Educación y las notificaciones a las oferentes realizadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP.
- Inclusión de los documentos en formato *.dwg*; al tratarse de una contratación de suma alzada, es fundamental proporcionar los planos en versión editable, con la finalidad de que los oferentes tengan acceso al formato editable de planos para realizar el cálculo de volúmenes respectivo.
- Restricciones de acceso al Ministerio de Educación a personas externas a la institución y aforo máximo, conforme a las resoluciones emitidas por COE Nacional.
- Especificaciones técnicas no incluidas en los documentos de descarga.
- Memoria de mantenimiento del bloque patrimonial no incluida en los documentos de descarga.

Con fecha 19 de enero de 2021, mediante memorando No. MINEDUC-UEM-2021-00029-M, la Gerencia de Proyectos Nueva Infraestructura Educativa solicita al Gerente para la Administración del Portafolio de Créditos Externos, emitir la enmienda al Proceso de Licitación Pública Nacional del proceso BIRF-8542-LPN-OB-2020-011.

Con fecha 20 de enero de 2021, mediante memorando No. MINEDUC-UEM-2021-00034-M, la Gerencia de Proyectos Nueva Infraestructura Educativa solicita al Gerente para la Administración del Portafolio de Créditos Externos, emitir la enmienda al Proceso de Licitación Pública Nacional del proceso BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 y además aclara el error involuntario en el código del proceso.

Con fecha 22 de enero de 2021, mediante memorando No. MINEDUC-GAPC-2021-0038-M, el Gerente para la Administración del portafolio de Créditos Externos informa a la Gerente de Proyectos Nueva Infraestructura Educativa que mediante oficio Nro. EC-8542-2021-451 del 22 de enero de 2021, el Gerente de Proyecto de Banco Mundial emite la No objeción para la modificación de los documentos de licitación.

*L. N. S. 20*

Con fecha 22 de enero de 2021, mediante correo electrónico se solicita a la dirección de comunicación realizar la publicación del Acta de la Reunión Previa

Con fecha 25 de enero de 2021, mediante memorando No. MINEDUC-GAPC-2021-0044-M, el Gerente para la Administración del portafolio de Créditos Externos remite a la Gerente del Proyecto de Nueva Infraestructura los formatos e instrucciones generales y proceso a seguir para la apertura de ofertas, además emite los formatos para el respectivo uso e implementación

Con fecha 25 de enero de 2021, la Comisión Técnica emite el DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES, con base en las consultas realizadas por los oferentes a través del correo electrónico [repotencionesbm@educacion.gob.ec](mailto:repotencionesbm@educacion.gob.ec), dando contestación a 28 preguntas realizadas por los oferentes.

Con fecha 25 de enero de 2021, y una vez obtenida la No Objeción por parte de Banco Mundial, mediante Oficio-EC-8542-2021-451 del 22 de enero de 2021, suscrito por el Gerente de Proyecto Práctica Global de Educación, se emite el Acta de Enmienda a los Documentos de Licitación BIRF-8542-LPN-OB-2019-011-003, para ser publicado y enviado a los oferentes interesados.

Con fecha 26 de enero de 2021, mediante correo electrónico se envía a los oferentes que se encontraban presentes en la Reunión Previa su respectiva Acta.

Con fecha 26 de enero de 2021, mediante correo electrónico se solicita a la dirección de comunicación realizar la publicación en el portal del Ministerio de Educación los documentos de preguntas y respuestas, Enmienda Nro. 1 del proceso y los DDL actualizado.

Con fecha 28 de enero de 2021, mediante memorando No. MINEDUC-GAPC-2021-0051-M, el Gerente para la Administración del portafolio de Créditos Externos informa a los presidentes de las diferentes comisiones las instrucciones generales y proceso a seguir para la apertura de ofertas, además emite los formatos para el respectivo uso e implementación.

Con fecha 09 de febrero de 2021, la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura, realiza la entrega de las Ofertas a la Comisión Técnica, mediante el Formulario 3A: Acta de Entrega de las Ofertas a las Comisiones.

Con fecha 09 de febrero de 2021 a las 15H30, se realiza la APERTURA DE OFERTAS correspondiente al proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha".

A partir del 09 de febrero de 2021, la comisión técnica realiza la evaluación de las Ofertas en orden ascendente del valor Ofertado.

Con fecha 10 de febrero de 2021, se envía a través del correo electrónico [repotencionesbm@educacion.gob.ec](mailto:repotencionesbm@educacion.gob.ec) el acta de Apertura de Ofertas a los 3 oferentes que presentaron su respectiva Oferta.

Con fecha 11 de febrero de 2021, se envía a través del correo electrónico [repotencionesbm@educacion.gob.ec](mailto:repotencionesbm@educacion.gob.ec) el acta de Apertura de Ofertas a los 3 oferentes que presentaron su respectiva Oferta. Cabe indicar que existió un error involuntario en el tipeo de los correos electrónicos, razón por la cual se reenvió el correo del 10 de febrero del 2021

*N. N. N.*

Con fecha 18 de febrero de 2021, la comisión técnica remite vía por correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, de la Gerencia Para La Administración Del Portafolio De Créditos, el acceso a la carpeta digital en la cual se encuentran las 3 ofertas recibidas.

Con fecha 19 de febrero de 2021, la comisión técnica se reúne con el Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial con el fin de tratar la revisión de las ofertas y las solicitudes de aclaraciones a los Oferentes.

Con fecha 23 de febrero de 2021, la comisión técnica remite vía por correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, de la Gerencia Para La Administración Del Portafolio De Créditos, el borrador de los documentos de Solicitud de Aclaraciones para revisión antes de ser enviadas a los 2 Oferentes.

Con fecha 26 de febrero de 2021, el Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial emite su respuesta indicando las observaciones al borrador de la solicitud de aclaraciones, mismas que fueron acogidas por la Comisión Técnica; por lo que la Comisión Técnica remite a través del correo electrónico [repotencionesbm@educacion.gob.ec](mailto:repotencionesbm@educacion.gob.ec) la Solicitud de Aclaraciones al Oferente 1, indicando que la fecha máxima de entrega será el 01/03/2021 a las 11H00.

Con fecha 01 de marzo de 2021, la Comisión Técnica remite a través del correo electrónico [repotencionesbm@educacion.gob.ec](mailto:repotencionesbm@educacion.gob.ec) la Solicitud de Aclaraciones al Oferente 2, indicando que la fecha máxima de entrega será el 03/03/2021 a las 11H00.

Con fecha 03 de marzo de 2021, se recibe la respuesta de la Solicitud de Aclaraciones del Oferente 2, con lo que la Comisión Técnica continúa con la evaluación de la Oferta y la elaboración del respectivo informe.

Con fecha 03 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación, tomando como base el formato emitido vía memorando No. MINEDUC-GAPC-2021-0051-M del 28 de enero de 2021 suscrito por el Gerente para la Administración del portafolio de Créditos Externos.

Con fecha 04 de marzo de 2021, el especialista de adquisiciones del PARECF, emite vía correo electrónico sus observaciones, comentarios al informe presentado y solicita el cambio de formato del informe de evaluación.

Con fecha 12 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación, tomando como base el formato emitido vía correo electrónico por el especialista de adquisiciones del PARECF del 04 de marzo de 2021.

Con fecha 14 de marzo de 2021, el especialista de adquisiciones del PARECF, emite vía correo electrónico sus observaciones, comentarios al informe de evaluación presentado. Y partir de esta fecha la comisión técnica continúa realizando las correcciones y/o modificaciones pertinentes.

Con fecha 17 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios solicitados.



Con fecha 17 de marzo de 2021, el especialista de adquisiciones del PARECF, emite vía correo electrónico sus observaciones, comentarios al informe de evaluación presentado y sus respectivos anexos.

Con fecha 18 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios solicitados al informe y anexos.

Con fecha 19 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios solicitados al informe y anexos.

Con fecha 19 de marzo de 2021, el especialista de adquisiciones del PARECF, emite vía correo electrónico la aprobación del informe de evaluación junto con sus anexos y solicita remitirlo oficialmente a la Gerencia de Créditos Externos, para la solicitud de la No Objeción del Banco Mundial.

#### **Desarrollo:**

Con estos antecedentes se informa que:

Una vez realizado el proceso de evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de licitación nacional o internacional No: BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 se determina que la información no ha sido divulgada a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso, de conformidad a lo dispuesto en la IAL 26.1.

De acuerdo con la IAL 28.1 se aplicó las definiciones de desviación, reserva y omisión a efectos de definir la sustancialidad o no de las mismas.

La Comisión Técnica utilizó los criterios y metodologías de evaluación de acuerdo con lo prescrito en los DDL, de esta manera se verificó que la oferta presentada por el Consorcio Malchingu y se procedió a analizar el precio cotizado, constatando que cumple sustancialmente con los requisitos de acuerdo con la IAL 35.2 para determinar la oferta evaluada como la más baja y que cumple con lo solicitado en el DDL; en este sentido, ha demostrado en los formularios de su propuesta y demás documentos evaluados satisfacer los requisitos prescritos en los DDL, y cumplir con los criterios de calificación especificados en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.

En tal virtud, la Comisión Técnica, resolvió remitir el Informe sobre la evaluación de las ofertas y recomendaciones para la adjudicación del contrato; adicionalmente se solicita se realice las gestiones administrativas necesarias a efectos de obtener la No Objeción del Banco Mundial al proceso de evaluación

#### **Solicitud:**

Bajo este contexto se solicita gentilmente, se realicen las gestiones correspondientes con los representantes de Banco Mundial para la obtención de la No Objeción del Informe Técnico de evaluación de ofertas del proceso No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 (adjunto), cuyo objeto es



"Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Norma Vanesa Chiquín Camacho**  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**




**Javier Andrés Bustos Fuel**  
**TÉCNICO AFÍN**



**Bolívar Santiago Carpio Salazar**  
**DELEGADO DEL ÁREA REQUERENTE**



 <p>Ministerio de Educación <i>Educamos para tener patria</i></p>	<p><b>ACTA DE REVISIÓN DE OFERTAS</b> BIRF-8542-LPN-OB-2019-011-006</p> <p><b>“CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA”</b></p>	<p>Página 1 de 3</p>
--	---	----------------------

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 22 de marzo de 2021 en la Subsecretaría de Administración Escolar el Ministerio de Educación, siendo las 09H00, acude Norma Chiquín en calidad de presidente de la comisión Técnica, Santiago Carpio, delegado del área requirente y Javier Bustos, técnico afín; con el propósito tratar la calificación de ofertas del proceso BIRF-8542-LPN-OB-2019-011.

El orden del día de la reunión es el siguiente:

1. Bienvenida y revisión de ofertas.
2. Observaciones al informe de evaluación realizadas por el especialista de adquisiciones del PARECF
3. Cierre

**PRIMER PUNTO:**

**BIENVENIDA Y REVISIÓN DE OFERTAS.**

Según el Acta BIRF-8542-LPN-OB-2019-011-004 Acta de apertura de ofertas, de fecha 9 de febrero de 2021 se recibieron tres ofertas hasta la hora y fecha indicada en los Documentos de Licitación (DDL) incluida la enmienda No.1.

El detalle del Acta de Entrega de Ofertas a la Comisión Técnica se transcribe a continuación.

No.	Nombre del Oferente	Fecha de Entrega		No. Sobres / Cajas
		Día	Hora	
1	Consorcio LBC	09/02/2021	12H45	1 paquete
2	Consorcio Malchinguí	09/02/2021	14H29	1 Caja
3	Del Hierro Cons S.A.	09/02/2021	15H00	4 Carpetas Bene

**SEGUNDO PUNTO:**

**OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN REALIZADAS POR EL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PARECF**

Con fecha 03 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación, tomando como base el formato emitido vía memorando No. MINEDUC-GAPC-2021-0051-M del 28 de enero de 2021 suscrito por el Gerente para la Administración del portafolio de Créditos Externos.

Con fecha 04 de marzo de 2021, el especialista de adquisiciones del PARECF, emite vía correo electrónico sus observaciones, comentarios al informe presentado y solicita el cambio de formato del informe de evaluación.

Con fecha 12 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación, tomando como base el formato emitido vía correo electrónico por el especialista de adquisiciones del PARECF del 04 de marzo de 2021. *n. S. S. S.*

**"CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ,  
EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE  
PICHINCHA"**

Con fecha 14 de marzo de 2021, el especialista de adquisiciones del PARECF, emite vía correo electrónico sus observaciones, comentarios al informe de evaluación presentado. Y partir de esta fecha la comisión técnica continúa realizando las correcciones y/o modificaciones pertinentes.

Con fecha 17 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios solicitados.

Con fecha 17 de marzo de 2021, el especialista de adquisiciones del PARECF, emite vía correo electrónico sus observaciones, comentarios al informe de evaluación presentado y sus respectivos anexos.

Con fecha 18 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios solicitados al informe y anexos.

Con fecha 19 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios solicitados al informe y anexos.

Con fecha 19 de marzo de 2021, el especialista de adquisiciones del PARECF, emite vía correo electrónico la aprobación del informe de evaluación junto con sus anexos y solicita remitirlo oficialmente a la Gerencia de Créditos Externos, para la solicitud de la No Objeción del Banco Mundial.

**TERCER PUNTO:  
CIERRE**

- Una vez realizado el proceso de evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de licitación nacional o internacional No: BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 se determina que la información no ha sido divulgada a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso, de conformidad a lo dispuesto en la IAL 26.1.
- De acuerdo con la IAL 28.1 se aplicó las definiciones de desviación, reserva y omisión a efectos de definir la sustancialidad o no de las mismas.
- La Comisión Técnica utilizó los criterios y metodologías de evaluación de acuerdo con lo prescrito en los DDL, de esta manera se verificó que la oferta presentada por el Consorcio Malchinguí y se procedió a analizar el precio cotizado, constatando que cumple sustancialmente con los requisitos de acuerdo con la IAL 35.2 para determinar la oferta evaluada como la más baja y que cumple con lo solicitado en el DDL; en este sentido, ha demostrado en los formularios de su propuesta y demás documentos evaluados satisfacer los requisitos prescritos en los DDL, y cumplir con los criterios de calificación especificados en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.

*de MS/2021*

#### 4.2 c) Experiencia específica en construcción y gestión de contratos (Gestión de Riesgos e Implementación del Plan de Manejo Ambiental)

Para los contratos sustancialmente completados y en ejecución como Contratista principal, miembro de una APCA o Subcontratista entre el 1 de enero de 2015 y la fecha límite de presentación de la Oferta, se presenta la experiencia en la gestión de riesgos e impactos AS en el siguiente aspecto. Implementación del Plan de Manejo Ambiental en Obra.

La información presentada por el consorcio y aceptadas como experiencias específicas, se resume en la siguiente tabla:

No.	Descripción de proyecto	Porcentaje ejecutado	Implementación del PMA obra	Página referencial
1	Construcción del Edificio Natura	100%	Cumple	1332 – 1334
2	Construcción de la Unidad Educativa Estandarizada del Milenio, Tipología Mayor, Tabacundo Angumba, Ubicada en el Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	100%	Cumple	1335 – 1362
3	Construcción del Edificio Avalon, ubicado en la calle Caamaño y Colón	100%	Cumple	1363 – 1367

El licitante Consorcio Malchinguí, presenta en la documentación anexa el cumplimiento de la experiencia en la gestión de riesgos e impactos AS en el aspecto: Implementación del Plan de Manejo Ambiental en Obra.

## 5. PERSONAL CLAVE

El Licitante debe demostrar que tendrá una cantidad mínima de Personal Clave calificado (y en cantidades adecuadas), según se describe las Especificaciones.

Cargo/Especialización	Años de ejercicio profesional	Años experiencia laboral específica	Cumple / No Cumple	Página de Referencia
Superintendente de Obra	44,24	10,51	Cumple	22 - 71
Residente de Obra Arquitecto	21,23	5,67	Cumple	72 – 116
Residente de Obra Ing. Civil	9,47	5,67	Cumple	117 – 159
Experto en Medio Ambiente	8,73	2,82	Cumple	160 – 206
Experto en Seguridad y/o Salud Ocupacional	7,75	3,5	Cumple	207 -245
Experto Social	5,18	2,04	Cumple	246 - 253

SUPERINTENDENTE DE OBRA					WILSON HERNÁN CUEVA AGUILERA	
Tercer Nivel			INGENIERO CIVIL		T. General (años)	
Fecha de la Obtención del Título			10/12/1976		44,30	
Detalle de experiencia evaluadas					T. Espe (años)	10,51
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	
1	02/05/2017	02/11/2018	Proyecto Edificio Natura	x	1,50	
2	07/06/2016	07/06/2018	Construcción de la Unidad Educativa estandarizada del Milenio, tipología mayor Tabacundo Angumba, ubicada en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha	x	2,00	
3	01/06/2013	31/07/2015	Edificio Avalon	x	2,16	
4	01/03/2000	01/01/2005	Edificio de servicios universitarios de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador	x	4,84	
RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTO					SANTIAGO XAVIER CONDE HINOJOSA	
Tercer Nivel			ARQUITECTO		T. General (años)	
Fecha de la Obtención del Título			08/12/1999		21,29	
Detalle de experiencia evaluadas					T. Espe (años)	5,67
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	
1	02/05/2017	02/11/2018	Proyecto Edificio Natura	x	1,50	
2	07/06/2016	07/06/2018	Construcción de la Unidad Educativa estandarizada del Milenio, tipología mayor Tabacundo Angumba, ubicada en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha	x	2,00	
3	01/06/2013	31/07/2015	Edificio Avalon	x	2,16	
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL					DIEGO FERNANDO GUACHAMÍN CAMPAÑA	
Tercer Nivel			INGENIERO CIVIL		T. General (años)	
Fecha de la Obtención del Título			07/09/2011		9,54	
Detalle de experiencia evaluadas					T. Espe (años)	5,67
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	
1	02/05/2017	02/11/2018	Proyecto Edificio Natura	x	1,50	
2	07/06/2016	07/06/2018	Construcción de la Unidad Educativa estandarizada del Milenio, tipología mayor Tabacundo Angumba, ubicada en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha	x	2,00	
3	01/06/2013	31/07/2015	Edificio Avalon	x	2,16	
EXPERTO EN MEDIO AMBIENTE					MARÍA BELÉN YANCHATIPAN DE LA CRUZ	
Tercer Nivel			INGENIERA EN MEDIO AMBIENTE		T. General (años)	

Fecha de la Obtención del Título			05/06/2012	8,79	
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)	2,82
No	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)
1	01/06/2013	31/07/2015	Edificio Avalon	x	2,16
2	03/09/2014	30/04/2015	Construcción del Hospital Básico de Sigchos 20 camas	x	0,65
<b>EXPERTO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL</b>				<b>FERNANDO ALFREDO ORDOÑEZ</b>	
Tercer Nivel		INGENIERO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO AMBIENTE		T. General (años)	
Fecha de la Obtención del Título			27/05/2013	7,82	
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)	3,50
No	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)
1	02/05/2017	02/11/2018	Proyecto Edificio Natura	x	1,50
2	07/06/2016	07/06/2018	Construcción de la Unidad Educativa estandarizada del Milenio, tipología mayor Tabacundo Angumba, ubicada en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha	x	2,00
<b>EXPERTO SOCIAL</b>				<b>NIDIA ANDREA CASTILLO SINISTERRA</b>	
Tercer Nivel		SOCIÓLOGA		T. General (años)	
Fecha de la Obtención del Título			22/12/2015	5,24	
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)	2,04
No	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)
1	11/01/2019	25/01/2021	Construcción del Centro Administrativo del Cuerpo de Bomberos de Latacunga	x	2,04

Una vez revisada la información de los formularios PER-1 y PER-2 y sus respectivos anexos, se concluye cumplen con la cantidad de años de experiencia laboral pertinente como se solicita en el numeral 4. Personal Clave del DDL

## 6. EQUIPOS

El Licitante deberá demostrar que tiene acceso a los equipos clave.

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el formulario correspondiente incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta

EQUIPOS		
Tipo de equipos y características	Cumple / No Cumple	Referencia
Mixer de 7 M3	Cumple	255 - 261
Retroexcavadora de Potencia 85 Hp (Mínimo)	Cumple	262 -- 267
Excavadora de Potencia 90 HP (Mínimo)	Cumple	268 – 273
Volqueta de 12ton (Mínimo)	Cumple	274 - 281
Volqueta de 12ton (Mínimo)	Cumple	282 - 289

Una vez revisada la información de los formularios Equipos y sus respectivos anexos, se concluye que el Oferente Consorcio Malchinguá cumple con lo solicitado en la propuesta técnica del DDL

## Conclusiones

- Considerando lo estipulado en los DDL en la cláusula 6. **Secciones del Documento de Licitación** en su numeral 6.4, indica *“Es responsabilidad del Licitante examinar todas las instrucciones, los formularios, los términos y las especificaciones del documento de licitación y proporcionar junto con su oferta toda la información y documentación que se requiera en el documento de licitación.”*, y de acuerdo con la cláusula **28. Desviaciones, reservas y omisiones**, en su inciso (c), indica *“omisión” es la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o de la documentación requerida en el documento de licitación.”*

La Oferta presentada por la empresa DELHIERROCONS S.A., no incluye varios formularios ni información adicional importante con respecto a la Experiencia Específica y Gestión de Contratos, así como sus Capacidades Financieras, por lo que de acuerdo con la cláusula 29.1 de los DDL, se determina que esta oferta no se ajusta sustancialmente al documento de licitación, esto basado en el contenido de la Oferta según indica el IAL 11 de los DDL, así mismo y de acuerdo con la cláusula 29.2 de los DDL la Oferta no satisface todos los requisitos estipulados debido a que presenta omisiones importantes que pueden afectar de manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento del Contrato de Obra.

En conclusión, la oferta presentada por la empresa DELHIERROCONS S.A. no responde sustancialmente a lo solicitado ya que, al no presentar los formularios señalados ni información adicional, con lo que no es posible continuar con la evaluación.

- Una vez realizada la evaluación de la oferta presentada por el oferente Consorcio LBC, se solicitó con fecha 26 de febrero de 2021, las aclaraciones referentes a los estados financieros, personal clave y equipos, debiendo ser remitidas el 01 de marzo de 2021, hasta las 11H00, mismas que no fueron presentadas, por lo que se concluye que el oferente Consorcio LBC no cumple con los criterios de calificación indicados en los Documento de Licitación (DDL).
- Una vez realizada la evaluación de la oferta presentada por el oferente Consorcio Malchinguí, se solicitó con fecha 01 de marzo de 2021, las aclaraciones en referencia a los estados financieros, debiendo ser remitidas el 03 de marzo de 2021, hasta las 11H00, mismas que fueron presentadas, con lo cual se valida la información y se concluye que el oferente Consorcio Malchinguí, cumple satisfactoriamente con los criterios de calificación indicados en los Documento de Licitación (DDL).
- Una vez realizado el proceso de evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de licitación nacional o internacional No: BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 se determina que la información no ha sido divulgada a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso, de conformidad a lo dispuesto en la IAL 26.1.
- De acuerdo con la IAL 28.1 se aplicó las definiciones de desviación, reserva y omisión a efectos de definir la sustancialidad o no de las mismas.
- La Comisión Técnica utilizó los criterios y metodologías de evaluación de acuerdo con lo prescrito en los DDL, de esta manera se verificó que la oferta presentada por el Consorcio Malchinguí y se procedió a analizar el precio cotizado, constatando que cumple sustancialmente con los requisitos de acuerdo con la IAL 35.2 para determinar la oferta evaluada como la más baja y que cumple con lo solicitado en el DDL; en este sentido, ha demostrado en los formularios de su propuesta y demás documentos evaluados satisfacer los requisitos prescritos en los DDL, y cumplir con los criterios de calificación especificados en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.
- En tal virtud, la Comisión Técnica, resolvió remitir el Informe sobre la evaluación de las ofertas y recomendaciones para la adjudicación del contrato; adicionalmente se solicita se realice las gestiones administrativas necesarias a efectos de obtener la No Objeción del Banco Mundial al proceso de evaluación

**Cuadro 8. Adjudicación propuesta del contrato**

1.	Licitante cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (licitante propuesto para la adjudicación del contrato) a) nombre b) dirección	Consortio Malchinguí Av. 6 de Diciembre S/N y Bossingault, Edificio Torre 6, piso 9, Oficina 901	
2.	Si la oferta ha sido presentada por un agente, indicar el proveedor real a) nombre b) dirección	No Aplica No Aplica	
3.	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato	Consortio Malchinguí 1. Cueva & Cueva Ingenieros S.A / Ecuatoriana / 80% 2. IZE Ingenieros Eléctricos – Electrónicos EINDOSE Cía. Ltda / Ecuatoriana / 20%	
4.	País(es) principal(es) de origen de los bienes o materiales	Ecuador	
5.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	Marzo 2021	
6.	Fecha estimada de la entrega de los bienes en el lugar del proyecto o plazo estimado de terminación (meses)	10 meses a partir de la suscripción del contrato	
		Moneda(s)	Monto(s) o porcentaje
7.	Precio(s) de la oferta leído(s) en voz alta <sup>1</sup>	Dólar Americano	5 218.024,17
8.	Correcciones de errores <sup>2</sup>	-	-
9.	Descuentos <sup>3</sup>	-	-
10.	Otros ajustes <sup>4</sup>	-	-
11.	Adjudicación propuesta <sup>5</sup>	Dólar Americano	5 218.024,17
12.	Categoría de los desembolsos <sup>6</sup>	Suma Alzada	

**ANEXO 1: VERIFICACIÓN DE OFERTAS**

**1. Oferta presentada por el tercer licitante: DELHIERROCONS S.A**

<b>DELHIERROCONS S.A</b>				
	<b>ASUNTO</b>	<b>CUMPLIMIENTO/ DATOS</b>	<b>REFERENCIA (PÁGINA)</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
1	NOMBRE OFERENTE	Si	1	
2	EMPRESA CONSTITUIDA	No presenta el formulario	-	El Oferente no presenta el Formulario ELI 1.1 : Formulario de Información sobre el Licitante, sin embargo, presenta información anexa de la empresa junto a la Carta de la Oferta. Páginas 3 - 24
3	FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	Si	71	
4	PRESUPUESTO	Si	1	USD 4'673.676,65
5	PRECIO FINAL CON DESCUENTO	No presenta descuentos	2	No presenta descuentos
6	CARTA DE LA OFERTA	Si	1	Suscrita en la página 2
7	MODELO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES	Si	67	Presenta una tabla de cantidades y precios. (No solicitada en los DDL)
8	FORMULARIO PER-1 PERSONAL CLAVE	Si	76 - 77	-
9	FORMULARIO PER-2 CV Y DECLARACIÓN PERSONAL	Si	295 / 299 / 303 / 305 / 308 / 311	-
10	EQUIPOS	Si	314	-
11	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	Si	332	-
12	DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS	Si	333	-
13	FORMULARIO DE MOVILIZACIÓN	Si	341	-
14	FORMULARIO DE CONSTRUCCIÓN	Si	338	-
15	ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y PLANES DE EJECUCIÓN AS	Si	342	-
16	FORMULARIO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA (AS)	Si	367	-
17	APÉNDICE 1 AL FORMULARIO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	Si	369	-
18	FORMULARIO ELI - 1.1: FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL LICITANTE	No presenta el formulario	-	No presenta el formulario, ni información anexa
19	FORMULARIO ELI - 1.2: FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA LICITANTES DE UNA APCA	Si	372	-
20	FORMULARIO CON - 2: HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, LITIGIO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y ANTECEDENTES DE LITIGIOS	Si	373	-
21	FORMULARIO CON - 3: DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Si	375	-
22	FORMULARIO CCC: COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES / OBRAS EN EJECUCIÓN	Si	371 / 377	Se presenta dos veces el mismo formulario e información en las páginas 371 y 377
23	FORMULARIO FIN - 3.1: SITUACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS	Si	378	No presenta en su formulario información de la situación y resultados financieros de los años 2015, 2016, 2017, 2018. No presenta en su documentación anexa de la situación y resultados financieros referentes a



				los años 2015, 2016 Tampoco presenta documentación anexa de las fuentes de financiamiento.
24	FORMULARIO FIN – 3.2: FACTURACIÓN MEDIA ANUAL DE CONSTRUCCIÓN	Si	380	No presenta documentación anexa al formulario referente a la situación y resultados financieros.
25	FORMULARIO FIN – 3.3: RECURSOS FINANCIEROS	Si	381	No presenta documentación anexa al formulario referente a los recursos financieros – Fuentes de financiamiento.
26	FORMULARIO EXP – 4.1: EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN	No presenta el formulario	-	El Oferente no presenta el Formulario EXP – 4.1: Experiencia general en construcción, sin embargo, presenta información anexa correspondiente a la experiencia general.  Construcción del sistema de agua potable, planta potabilizadora, sistema sanitario y sistema contraincendios del Hospital Zofragua. Precio del Contrato: \$2 407.757,64 Fecha: 13 de enero de 2015 Contratante; CHINA CAMC Contratista: DELHIERROCONS S.A, Páginas 457 – 467  Contrato Construcción del Sistema Sanitario, Sistema de Agua Potable y Ducto Cajón (Proyecto de Alcantarillado) del Hospital Monte Sinaí Precio del Contrato: \$2 346.006,44 Fecha: 17 de agosto de 2015 Contratante; CHINA CAMC Contratista: DELHIERROCONS S.A, Páginas: 473 - 485
27	FORMULARIO EXP – 4.2 (A): EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS	No presenta el formulario	-	El Oferente no presenta el Formulario EXP – 4.2 (a): Experiencia específica en construcción y gestión de contratos,  Presenta información anexa de experiencia específica en la cual no consta como contratista DELHIERROCONS S.A,  Contrato de Obra para la Construcción del Hospital General Zofragua de 400 camas Precio del contrato: \$85 444.388,23 Fecha: 28 de febrero de 2013 Contratante: Instituto de Contratación de Obras Contratista: CHINA CAMC Páginas: 486 – 629
28	FORMULARIO EXP – 4.2 (B): EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN EN ACTIVIDADES CLAVE	No presenta el formulario	-	No presenta el formulario, ni información anexa
29	FORMULARIO EXP 4.2 (C): EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA GESTIÓN DE ASPECTOS AS	No presenta el formulario	-	No presenta el formulario, ni información anexa

El Oferente DELHIERROCONS S.A no presenta varios formularios, así como información importante referente a la situación y resultados financieros; experiencia general y específica.

## 2. Oferta presentada por el tercer licitante: Consorcio LBC

Consorcio LBC				
	ASUNTO	CUMPLIMIENTO/ DATOS	REFERENCIA (PÁGINA)	OBSERVACIÓN
1	NOMBRE OFERENTE	Consorcio LBC	1	Consorcio entre las empresas: BUENO Y CASTRO ING. ASOC. CIA. LTDA GRANGRY S.A.
2	EMPRESA CONSTITUIDA	Si	225 / 234 / 259	-
3	FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	Si	48	-
4	PRESUPUESTO	Si	1	4'688.176,35 sin incluir IVA
5	PRECIO FINAL CON DESCUENTO	No presenta descuentos	1	No presenta descuentos
6	CARTA DE LA OFERTA	Si	1	-
7	MODELO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES	Si	5	Presenta una tabla de cantidades y precios. (No solicitada en los DDL)
8	FORMULARIO PER-1 PERSONAL CLAVE	Si	50	-
	FORMULARIO PER-2 CV Y DECLARACIÓN PERSONAL	Si	53	-
			69	-
			102	-
			95	-
			143	-
	154	-		
10	EQUIPOS	Si	163 - 175	-
11	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	Si	176	-
12	DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS	Si	179	-
13	FORMULARIO DE MOVILIZACIÓN	Si	193	-
14	FORMULARIO DE CONSTRUCCIÓN	Si	194	-
15	ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y PLANES DE EJECUCIÓN AS	Si	196	-
16	FORMULARIO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA (AS)	Si	218	-
17	APÉNDICE 1 AL FORMULARIO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	Si	222	-
18	FORMULARIO ELI - 1.1: FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL LICITANTE	Si	224	-
19	FORMULARIO ELI - 1.2: FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA LICITANTES DE UNA APCA	Si	228 / 253	-
20	FORMULARIO CON - 2: HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, LITIGIO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y ANTECEDENTES DE LITIGIOS	Si	281	-
21	FORMULARIO CON - 3: DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Si	283	-
22	FORMULARIO CCC: COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES / OBRAS EN EJECUCIÓN	Si	285 / 286	-
23	FORMULARIO FIN - 3.1: SITUACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS	Si	287 / 486	-
24	FORMULARIO FIN - 3.2: FACTURACIÓN MEDIA ANUAL DE CONSTRUCCIÓN	Si	558 / 559	-
25	FORMULARIO FIN - 3.3: RECURSOS FINANCIEROS	Si	561 / 564	-
26	FORMULARIO EXP - 4.1: EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN	Si	574 / 685	-
27	FORMULARIO EXP - 4.2 (A): EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS	Si	709 / 739 / 751 / 762 / 777	-
28	FORMULARIO EXP - 4.2 (B): EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN EN ACTIVIDADES CLAVE	Si	790	Formulario sumillado, pero sin información
29	FORMULARIO EXP 4.2 (C): EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA GESTIÓN DE ASPECTOS AS	Si	792	Formulario sumillado, pero sin información

### 3. Oferta presentada por el tercer licitante: Consorcio Malchinguí

Consorcio Malchinguí				
	ASUNTO	CUMPLIMIENTO/ DATOS	REFERENCIA (PÁGINA)	OBSERVACIÓN
1	NOMBRE OFERENTE	Si	4	Consorcio entre las empresas: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A. I2E INGENIEROS ELÉCTRICOS - ELECTRÓNICOS EINDOSE CIA. LTDA
2	EMPRESA CONSTITUIDA	Si	391 / 399 / 433	-
3	FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	Si	75	-
4	PRESUPUESTO	Si	2	5.218.024,17
5	PRECIO FINAL CON DESCUENTO	No presenta descuentos	2	No presenta descuentos
6	CARTA DE LA OFERTA	Si	2	-
7	MODELO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES	Si	6	-
8	FORMULARIO PER-1 PERSONAL CLAVE	Si	18	-
9	FORMULARIO PER-2 CV Y DECLARACIÓN PERSONAL	Si	23 / 73 / 117 / 161 / 208 / 247	-
10	EQUIPOS	Si	255 – 289	-
11	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	Si	290 – 302	-
12	DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS	Si	303 – 327	-
13	FORMULARIO DE MOVILIZACIÓN	Si	328 – 339	-
14	FORMULARIO DE CONSTRUCCIÓN	Si	340 – 378	-
15	ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y PLANES DE EJECUCIÓN AS	Si	379 – 382	-
16	FORMULARIO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA (AS)	Si	383 – 386	-
17	APÉNDICE 1 AL FORMULARIO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	Si	387	-
18	FORMULARIO ELI – 1.1: FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL LICITANTE	Si	391	-
19	FORMULARIO ELI – 1.2: FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA LICITANTES DE UNA APCA	Si	400 / 434	-
20	FORMULARIO CON – 2: HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, LITIGIO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN Y ANTECEDENTES DE LITIGIOS	Si	493 – 494 / 495 – 496	-
21	FORMULARIO CON – 3: DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES	Si	498 / 499	-
22	FORMULARIO CCC: COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES / OBRAS EN EJECUCIÓN	Si	501 – 519	-
23	FORMULARIO FIN – 3.1: SITUACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS	Si	522 / 624	-
24	FORMULARIO FIN – 3.2: FACTURACIÓN MEDIA ANUAL DE CONSTRUCCIÓN	Si	760 / 761	-
25	FORMULARIO FIN – 3.3: RECURSOS FINANCIEROS	Si	763	-
26	FORMULARIO EXP – 4.1: EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN	Si	1040 - 1243	-
27	FORMULARIO EXP – 4.2 (A): EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS	Si	1245 – 1284	-
28	FORMULARIO EXP – 4.2 (B): EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN EN ACTIVIDADES CLAVE	Si	1286 – 1330	-
29	FORMULARIO EXP 4.2 (C): EXPERIENCIA	Si	1332 – 1367	-

**ANEXO 2: SOLICITUD DE ACLARACIONES****1. Aclaración solicitada al licitante: Consorcio LBC****ACLARACIÓN**

De conformidad con lo señalado en el numeral 27 Aclaración de las Ofertas de los Documentos de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para la “**CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA**”, una vez revisada la Oferta entregada por el Consorcio LBC, se solicitó las siguientes aclaraciones:

**1. En referencia al Personal Clave**

En el formulario PER – 2, cargo Superintendente de Obra, ubicado en las páginas 53, y 54 indica: “(...) *Experiencia general 20 AÑOS como superintendente de obras (...) Experiencia específica 5 años de supervisor de obra... 4 años de Director Técnico de proyectos (...)*”; sin embargo, en el cuadro de resumen de experiencia profesional menciona solamente 3 experiencias que suman 3,86 años de experiencia específica para el cargo. Se requiere adjuntar los certificados que avalen los años de experiencia requerida por los DDL “(...) *8 años de experiencia específica similar en obras*”.

En El Formulario PER-2, cargo Residente de Obra Arquitecto, ubicado en las páginas 69 y 70, indica: “(...) *Experiencia general 12 AÑOS como residente de obra (...) Experiencia específica 5 años de supervisor de obra, 4 años de Director Técnico de proyectos (...)*”; sin embargo, en el cuadro de resumen de experiencia profesional menciona solamente 2 experiencias que suman 2,52 años de experiencia específica para el cargo. Se requiere adjuntar los certificados que avalen los años de experiencia requerida por los DDL “(...) *5 años de experiencia específica similar en obras*”.

En El Formulario PER-2, cargo Residente de Obra Ingeniero Civil, ubicado en las páginas 102 y 103, indica: “(...) *Experiencia general 10 AÑOS como residente de obra (...) Experiencia específica 3 años de supervisor de obra, 5 años de Director Técnico de proyectos (...)*”; sin embargo, en el cuadro de resumen de experiencia profesional menciona solamente 3 experiencias que suman 2,54 años de experiencia específica para el cargo. Se requiere adjuntar los certificados que avalen los años de experiencia requerida por los DDL “(...) *5 años de experiencia específica similar en obras*”.

**2. En referencia al Formulario Equipos el cual menciona “El licitante deberá proporcionar información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir con los requisitos relativos a los equipos claves (...)**” una vez revisada la información presentada por el Consorcio LBC, a partir de la 163, se solicita se remita el convenio de alquiler de los equipos:

- Mixer de 7 M3 (mínimo)
- Retroexcavadora de potencia 85HP (mínimo)
- Excavadora de potencia 90HP (mínimo)
- Volqueta de 12t (mínimo)
- Volqueta de 12t (mínimo)

**3. En referencia al Formulario FIN – 3.3: Recursos Financieros el cual menciona “(...) Indicar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito (...)**”, una vez revisada la información presentada por el Consorcio LBC, en las páginas 560 (BUENO Y CASTRO CIA. LTDA.) y 564 (GRANGRY S.A.), se solicita se envíe la aclaración:

- Propiedad Planta y Equipo, se deberá remitir la desagregación de los bienes definidos de los dos consorciados, así como toda la documentación que pruebe la propiedad y si los bienes inmuebles están libres de gravámenes.
- Línea de Crédito emitida por empresas de proveedores (Justificar la disponibilidad del recurso de Crédito, podría ser: identificación del proveedor, RUC, definición de activos y detalle de materiales).

Adjuntar toda la documentación de respaldo necesaria.

4. En referencia a la experiencia presentada por el Consorcio LBC, en el Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia específica en construcción y gestión de contratos, ubicado a partir de la página 751, se requiere la aclaración y envío de la documentación en la cual se indique la conformación del Consorcio Manabí correspondiente a la Obra "Construcción de la Nueva Unidad Médica Tipo C Bahía de Caráquez, Provincia de Manabí", presentados como experiencia específica de Bueno y Castro Cía. Ltda.
5. En el Formulario EXP 4.2 (c) Experiencia Específica en la Gestión de Aspectos AS en la sección detalles debe señalarse las actividades referentes al área ambiental desarrolladas en cada una de las experiencias indicadas como específicas. Se requiere anexar un documento en donde se detalle lo indicado.

Se solicitó el 26 de febrero de 2021 se remitan las aclaraciones antes indicadas, hasta las 11H00 del lunes 01 de marzo de 2021, por medio electrónico.

El Licitante no entregó las aclaraciones solicitadas, por lo tanto, no se continúa con el proceso de calificación.

## 2. Aclaración solicitada al licitante: Consorcio Malchinguí

### ACLARACIÓN

De conformidad con lo señalado en el **numeral 27 Aclaración de las Ofertas de los Documentos de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para la "CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA"**, una vez revisada la Oferta entregada por el Consorcio Malchinguí, se solicita las siguientes aclaraciones a su oferta presentada:

1. En referencia al Formulario FIN – 3.3: Recursos Financieros en el cual menciona "(...) *Indicar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito (...)*", una vez revisada la información presentada por el Consorcio Malchinguí, ubicado a partir de la página 762, se solicita:

- Se remita la aclaración en la cual se especifique si el Fondo de Inversión Real perteneciente al Ing. Diego Cueva se encuentra disponible y será destinado para el proceso de contratación de la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha"

- Se remita la aclaración en la cual se especifique la pertenencia de los Bienes Inmuebles presentados en la oferta, además que estos se encuentren libres de gravámenes y que este recurso será destinado para el proceso de contratación de la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha"

Se solicitó el 01 de marzo de 2021 se remitan las aclaraciones antes indicadas, hasta las 11H00 del miércoles 03 de marzo de 2021, por medio electrónico.

El Licitante entregó las aclaraciones solicitadas, por lo tanto, se continuó con el proceso de calificación.



Firmado electrónicamente por:  
**NORMA VANESA  
CHIQUIN CAMACHO**

**Norma Vanesa Chiquín Camacho  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**



Firmado electrónicamente por:  
**JAVIER  
ANDRES**

**Javier Andrés Bustos Fúel  
PROFESIONAL AFÍN**

**BOLIVAR  
SANTIAGO  
O  
CARPIO  
SALAZAR**

Firmado digitalmente  
por:BOLIVAR SANTIAGO  
CARPIO SALAZAR  
DN: cn=BOLIVAR  
SANTIAGO CARPIO  
SALAZAR, o=BOLIVAR  
SANTIAGO, ou=EC  
=QUITO  
ou=Certificado de Clase 2  
de Persona Física EC,  
email=jch@himalias  
Motivo: Soy el autor de este  
documento  
Ubicación: Quito  
Fecha: 2021-05-28  
08:59:05:00

**Bolívar Santiago Carpio Salazar  
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN  
REQUIRENTE TÉCNICA**

**“CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ,  
EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE  
PICHINCHA”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 03 de mayo de 2021 se reúnen de manera telemática, siendo las 09H15, acude Norma Chiquín en calidad de presidente de la comisión Técnica, Santiago Carpio, delegado del área requirente, Javier Bustos, técnico afín y Bladimiro Herrera, especialista de Adquisiciones de la Gerencia de Créditos Externos; con el propósito tratar la calificación de ofertas del proceso BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 y el pronunciamiento emitido por Banco Mundial.

El orden del día de la reunión es el siguiente:

1. BIENVENIDA Y REVISIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL.
2. RESPUESTA AL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL AL INFORME DE EVALUACIÓN
3. CIERRE

**PRIMER PUNTO:**

**BIENVENIDA Y REVISIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL.**


Con fecha 01 de abril de 2021, mediante Memorando No. CT-11-2021-003 la comisión técnica emite el informe de evaluación del del Proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha y solicita se realicen los trámites pertinentes para la solicitud de la No Objeción de Banco Mundial.

Con fecha 01 de abril de 2021, mediante Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00192-M, suscrito por la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, emite al Gerente Para la Administración del Portafolio de créditos Externos, el informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, del PARECF. Y solicita se realice el trámite administrativo para obtener la No Objeción del Banco Mundial al proceso de evaluación y continuar con el procedimiento de Ley correspondiente.

Con fecha 29 de abril de 2021, mediante Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0184-M, suscrito por el Gerente Para la Administración del Portafolio de créditos Externos, traslada a la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa el pronunciamiento de Banco Mundial emitido mediante Oficio Nro. EC-8542-2021-475 del 27 de abril de 2021 que menciona “(...) Hemos examinado el informe de evaluación corregido antes mencionado, correspondiente al proceso BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, Construcción de la Repotenciación de la Unidad Educativa Malchinguí, ubicada en la Parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha.

*En cuanto a la evaluación de la oferta presentada por Del Hierro Constructores, en el cuadro incluido en el informe se menciona que no cumple con lo solicitado en los documentos de licitación por cuanto no presentaron algunos formularios. Sin embargo, en el anexo se menciona aspectos sobre la capacidad financiera. Por lo tanto, no queda claro si la oferta fue realmente evaluada y se determinó que la misma no*



 <p>Ministerio de Educación <i>Educamos para tener patria</i></p>	<p><b>ACTA DE REVISIÓN DE OFERTAS</b> BIRF-8542-LPN-OB-2019-011-009</p> <p><b>"CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA"</b></p>	<p>Página 2 de 2</p>
--	---	----------------------

*cumple con diversos aspectos solicitados. Por lo anteriormente expuesto, es importante que aclaren porqué consideran que la falta de dichos formularios no puede ser subsanada al tratarse de información de la empresa o histórica de su experiencia. Adicionalmente, si hubieran identificado que la oferta no cumple con otros aspectos, se deben mencionar dichos incumplimientos en la determinación realizada por el Comité de Evaluación.(...)"*

Con fecha 29 de abril de 2021, la comisión técnica solicita vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, realizar una reunión con el fin de revisar del pronunciamiento de Banco Mundial y su respectiva respuesta.

**SEGUNDO PUNTO:**

**RESPUESTA AL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL AL INFORME DE EVALUACIÓN**

Considerando las peticiones emitidas por el representante de Banco Mundial, se deberá realizar la corrección y ampliación del informe de evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de licitación nacional No: BIRF-8542-LPN-OB-2019-011; además deberá ser consensuado con el especialista de adquisiciones del PARECF.

**TERCER PUNTO:**

**CIERRE**

- La comisión técnica corregirá y ampliará la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos realizados por los representantes de Banco Mundial.


A la presente acta se adjuntará el Informe sobre la evaluación de las ofertas.

Sin otros puntos por tratar, siendo las 11H15 se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado, los miembros de la Comisión Técnica suscriben la presente Acta.



Norma Vanesa Chiquín Camacho  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



Bolívar Santiago Carpio Salazar  
DELEGADO DEL ÁREA REQUIRENTE



Javier Andrés Bustos Fúel  
TÉCNICO AFÍN



## Norma Vanesa Chiquin Camacho

---

**Asunto:** Reunión Revisión Pronunciamiento BM al informe de evaluación de la UE Malchinguí

**Comienzo:** lu. 03/05/2021 9:15  
**Fin:** lu. 03/05/2021 11:15  
**Mostrar la hora como:** Provisional

**Periodicidad:** (no disponible)

**Organizador:** Norma Vanesa Chiquin Camacho  
**Asistentes necesarios:** Javier Andres Bustos Fuel; Luis Bladimiro Herrera Moreira; Bolivar Santiago Carpio Salazar

**SkypeTeamsProperties:** {"cid":"19:meeting\_NjFhZGM4MWYtNTRkOC00OWY0LThiOTItYTQzZjY3M2I3ODFj@thread.v2","rid":0,"mid":0,"uid":null,"private":true,"type":0}

**SkypeTeamsMeetingUrl:** [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NjFhZGM4MWYtNTRkOC00OWY0LThiOTItYTQzZjY3M2I3ODFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487%22%2c%22Oid%22%3a%22edc8b701-9b9f-4d61-be17-693c491831ca%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFhZGM4MWYtNTRkOC00OWY0LThiOTItYTQzZjY3M2I3ODFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487%22%2c%22Oid%22%3a%22edc8b701-9b9f-4d61-be17-693c491831ca%22%7d)

**SchedulingServiceUpdateUrl:** [https://api.scheduler.teams.microsoft.com/teams/68a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487/edc8b701-9b9f-4d61-be17-693c491831ca/19\\_meeting\\_NjFhZGM4MWYtNTRkOC00OWY0LThiOTItYTQzZjY3M2I3ODFj@thread.v2/0](https://api.scheduler.teams.microsoft.com/teams/68a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487/edc8b701-9b9f-4d61-be17-693c491831ca/19_meeting_NjFhZGM4MWYtNTRkOC00OWY0LThiOTItYTQzZjY3M2I3ODFj@thread.v2/0)

**OnlineMeetingConfLink:** [conf:sip:normav.chiquin@educacion.gob.ec;gruu;opaque=app:conf:focus:id:teams:2:0!  
19:meeting\\_NjFhZGM4MWYtNTRkOC00OWY0LThiOTItYTQzZjY3M2I3ODFj-thread.v2!edc8b7019b9f4d61be17693c491831ca!  
68a29d76fae346aa8421da473051e487  
68a29d76fae346aa8421da473051e487](conf:sip:normav.chiquin@educacion.gob.ec;gruu;opaque=app:conf:focus:id:teams:2:0!19:meeting_NjFhZGM4MWYtNTRkOC00OWY0LThiOTItYTQzZjY3M2I3ODFj-thread.v2!edc8b7019b9f4d61be17693c491831ca!68a29d76fae346aa8421da473051e48768a29d76fae346aa8421da473051e487)

**TeamsVtcTenantId:** 68a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487

---

## Reunión de Microsoft Teams

**Únase desde su equipo o aplicación móvil**  
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

### O llame (solo audio)

[+1 929-344-6075](tel:+19293446075), 883638388# United States, New York City

Id. de conferencia de teléfono: 883 638 388#

[Buscar un número local](#) | [Restablecer PIN](#)

[Infórmese](#) | [Opciones de reunión](#)

Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0184-M

Quito, D.M., 29 de abril de 2021

**PARA:** Sra. Arq. Alejandra Lucia Larrea Eguiguren  
Gerente de Proyecto 1

**ASUNTO:** En atención al memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00192-M, Observación al informe de evaluación de ofertas para la construcción de la repotenciación de la UE Malchinguí del Proyecto PARECF.

De mi consideración:

A través del presente, me permito dar respuesta al memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00192-M del 01 de abril de 2021, mediante el cual solicitó se realicen las gestiones pertinentes ante el Banco Mundial respecto a la aprobación del informe de evaluación de ofertas para la intervención de infraestructura prevista para la Unidad Educativa Malchinguí, en el marco del Proyecto PARECF.

Al respecto, se comunica que el Banco Mundial ha emitido el siguiente pronunciamiento acerca del informe de evaluación corregido del proceso Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, *Construcción de la Repotenciación de la Unidad Educativa Malchinguí, ubicada en la Parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha*, mediante Oficio Nro. EC-8542-2021-475 del 27 de abril de 2021.

*"(...) En cuanto a la evaluación de la oferta presentada por Del Hierro Constructores, en el cuadro incluido en el informe se menciona que no cumple con lo solicitado en los documentos de licitación por cuanto no presentaron algunos formularios. Sin embargo, en el anexo se menciona aspectos sobre la capacidad financiera. Por lo tanto, no queda claro si la oferta fue realmente evaluada y se determinó que la misma no cumple con diversos aspectos solicitados. Por lo anteriormente expuesto, es importante que aclaren por qué consideran que la falta de dichos formularios no puede ser subsanada al tratarse de información de la empresa o histórica de su experiencia. Adicionalmente, si hubieran identificado que la oferta no cumple con otros aspectos, se deben mencionar dichos incumplimientos en la determinación realizada por el Comité de Evaluación".*

En consecuencia, se adjunta al presente esta comunicación, solicitando cordialmente que, por su intermedio, se comunique y coordine con la Comisión Técnica del proceso, a fin de que se pueda atender estas consideraciones del Organismo Internacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Carlos Ivan Carrera Noritz  
**GERENTE PARA LA ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE CREDITOS EXTERNOS**

Anexos:

- oficio-ec-8542-2021-475\_comentarios\_al\_inf\_evaluacion\_ue\_malchingui\_(002).pdf
- mineduc-uem-2021-00192-m\_(respuesta\_observaciones\_bm\_informe\_evaluación\_ue\_malchingui).pdf

Copia:

Sr. Abg. José Roberto Sandoval Merchán  
Subsecretario de Administración Escolar

Fanny Carmen Yanza Campos  
Coordinadora General de Planificación

Susana Carolina Merizalde Rhea

Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0184-M

Quito, D.M., 29 de abril de 2021

Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF

Norma Vanesa Chiquín Camacho  
Analista Ambiental

xc/sm



Firmado electrónicamente por:

CARLOS IVAN  
CARRERA  
NORITZ

Quito, 27 de abril de 2021  
Oficio-EC-8542-2021-475

Señora  
Carolina Merizalde  
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Banco Mundial  
Coordinación General de Planificación  
Ministerio de Educación  
Ciudad

Estimada Señora Merizalde,


*Ref.: No Objeción al informe de evaluación de ofertas para la construcción de la repotenciación de la UE Malchinguí. Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados - Convenio de Préstamo No. 8542-EC*

Hemos examinado el informe de evaluación corregido antes mencionado, correspondiente al proceso BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, Construcción de la Repotenciación de la Unidad Educativa Malchinguí, ubicada en la Parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha.

En cuanto a la evaluación de la oferta presentada por Del Hierro Constructores, en el cuadro incluido en el informe se menciona que no cumple con lo solicitado en los documentos de licitación por cuanto no presentaron algunos formularios. Sin embargo, en el anexo se menciona aspectos sobre la capacidad financiera. Por lo tanto, no queda claro si la oferta fue realmente evaluada y se determinó que la misma no cumple con diversos aspectos solicitados. Por lo anteriormente expuesto, es importante que aclaren por qué consideran que la falta de dichos formularios no puede ser subsanada al tratarse de información de la empresa o histórica de su experiencia. Adicionalmente, si hubieran identificado que la oferta no cumple con otros aspectos, se deben mencionar dichos incumplimientos en la determinación realizada por el Comité de Evaluación.

El Equipo del Banco queda a su entera disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente,



Ciro Avitabile  
Gerente de Proyecto  
Práctica Global de Educación

**Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00192-M**

**Quito, D.M., 01 de abril de 2021**

**PARA:** Carlos Ivan Carrera Noritz  
**Gerente Para la Administración del Portafolio de Créditos Externos**

**ASUNTO:** En respuesta al memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0125-M, referente al pronunciamiento de BM. Informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Licitación Pública Nacional No.BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 del PARECF

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0125-M del 27 de marzo de 2021, en el cual menciona: "(...) A través del presente, me permito dar respuesta al memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00150-M del 23 de marzo de 2021, mediante el cual remite el informe de evaluación de ofertas para el Proceso Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha.

Al respecto, habiéndose realizado las gestiones pertinentes, se pone en su conocimiento el siguiente pronunciamiento emitido por el Banco Mundial mediante oficio Nro. EC-8542-2021-468 del 26 de marzo de 2021.

"(...) Una vez revisada la documentación recibida, el equipo del Banco Mundial solicita al Proyecto que comparta las ofertas recibidas, así como las aclaraciones solicitadas y las respuestas recibidas para poder confirmar que se rechazaron las ofertas con base en desviaciones sustanciales. Adicionalmente solicitamos que se compartan los análisis realizados por el Comité para determinar que los incumplimientos de las ofertas son desviaciones sustanciales. Por último, se solicita corregir el punto 2.1 con la fecha real en la que se publicó el anuncio general de adquisiciones del proyecto".

Se adjunta al presente la comunicación emitida para la revisión y respuesta consiguiente por parte de la Comisión Técnica, en coordinación con el Especialista de Adquisiciones del Proyecto PARECF. (...)"

En este sentido, me permito poner en su conocimiento que una vez transmitida esta comunicación a la Comisión de Evaluación para el Proceso Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para la Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, la Comisión Técnica remite el memorando Nro. CT-11-2021-003, en el cual señala lo siguiente:

"(...) Se comparte la información de las ofertas recibidas, así como las aclaraciones solicitadas, sus respuestas y correos electrónicos a través del enlace de acceso: [https://educacionec-my.sharepoint.com/:f/g/personal/normav\\_chiquin\\_educacion\\_gub\\_ec/EmguDxGJGZ1JhDF5MH9-ly0BIVMoLkQ6PU1hICoCRYdMuA?e=SZxPmQ](https://educacionec-my.sharepoint.com/:f/g/personal/normav_chiquin_educacion_gub_ec/EmguDxGJGZ1JhDF5MH9-ly0BIVMoLkQ6PU1hICoCRYdMuA?e=SZxPmQ)

Se adjunta a este documento, las tablas resumen de evaluación de los 3 ofertas recibidas, así como el informe en el cual se corrigió el punto 2.1 que presentaba un error involuntario y además se amplió la información referente a las conclusiones (...)"

Por lo expuesto, corro traslado del Informe actualizado de Evaluación de las Ofertas con sus respectivos anexos y solicito muy comedidamente se realice el trámite administrativo para obtener

**Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00192-M**

**Quito, D.M., 01 de abril de 2021**

la No Objeción del Banco Mundial al proceso de evaluación y continuar con el procedimiento de Ley correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Arq. Alejandra Lucia Larrea Eguiguren  
**GERENTE DE PROYECTO 1**

Referencias:

- MINEDUC-GAPC-2021-0125-M

Anexos:

- matriz\_resumen\_calificaciÓn\_obra\_-\_ue\_malchingui\_(3\_oferentes)\_compressed0262310001617308281.pdf  
- 2021\_04\_01\_formulario\_6a\_tipo\_de\_evaluaciÓn\_de\_obras\_ue\_malchinguÍ\_signed0672452001617308304.pdf

Copia:

Sr. Abg. José Roberto Sandoval Merchán  
**Subsecretario de Administración Escolar**

Sr. Ing. Javier Andres Bustos Fuel  
**Analista de Infraestructura Física 1**

Bolivar Santiago Carpio Salazar  
**Analista de Riesgos**

Norma Vanesa Chiquin Camacho  
**Analista Ambiental**

Luis Alexis Bladimiro Herrera Moreira  
**Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial**

Susana Carolina Merizalde Rhea  
**Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF**

nc

Memorando. No. CT-11-2021-003  
Quito, D.M., 01 de abril de 2021

**PARA:** Arq. Alejandra Lucia Larrea Eguiguren  
**GERENTE DE PROYECTO**

**ASUNTO:** Informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, del PARECF.

De nuestra consideración:

**Antecedentes:**

Con fecha 22 de marzo de 2021, mediante Memorando No. CT-11-2021-002 la comisión técnica emite el informe de evaluación del del Proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha y solicita se realicen los trámites pertinentes para la solicitud de la No Objeción de Banco Mundial.

Con fecha 23 de marzo de 2021, mediante Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00150-M, suscrito por la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, emite al Gerente Para la Administración del Portafolio de créditos Externos, el informe de Evaluación de Ofertas del Proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 para Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, del PARECF. Y solicita se realice el trámite administrativo para obtener la No Objeción del Banco Mundial al proceso de evaluación y continuar con el procedimiento de Ley correspondiente.

Con fecha 27 de marzo de 2021, mediante Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0125-M, suscrito por el Gerente Para la Administración del Portafolio de créditos Externos, traslada a la Gerente del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa el pronunciamiento de Banco Mundial emitido mediante Oficio Nro. EC-8542-2021-468 del 26 de marzo de 2021 que menciona "(...) Hemos examinado el informe de evaluación antes mencionado, correspondiente al proceso BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, Construcción de la Repotenciación de la Unidad Educativa Malchinguí, ubicada en la Parroquia, Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha. Los documentos fueron recibidos el 23 de marzo de 2021.

Una vez revisada la documentación recibida, el equipo del Banco Mundial solicita al Proyecto que comparta las ofertas recibidas, así como las aclaraciones solicitadas y las respuestas recibidas para poder confirmar que se rechazaron las ofertas con base en desviaciones.

*sustanciales. Adicionalmente solicitamos que se compartan los análisis realizados por el Comité para determinar que los incumplimientos de las ofertas son desviaciones sustanciales. Por último, se solicita corregir el punto 2.1 con la fecha real en la que se publicó el anuncio general de adquisiciones del proyecto.(...)”*

Con fecha 29 de marzo de 2021, la comisión técnica se reúne con el Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial con el fin de tratar la revisión del pronunciamiento de Banco Mundial y su respectiva respuesta.

Con fecha 30 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios solicitados y acordados en la reunión de revisión.

Con fecha 31 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios solicitados, así como la matriz resumen de evaluación para su revisión.

Con fecha 31 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios y correcciones solicitados, así como la matriz resumen de evaluación para su revisión.

Con fecha 01 de abril de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios y correcciones solicitados, así como la matriz resumen de evaluación para su revisión.

Con fecha 01 de abril de 2021, el especialista de adquisiciones del PARECF, emite vía correo electrónico la aprobación del informe de evaluación junto con sus anexos y solicita preparar toda la documentación que se deberá adjuntar y que se acordó en la reunión del 29 de marzo de 2021.

#### **Desarrollo:**

Con estos antecedentes se informa que:

Una vez realizado el proceso de corrección y ampliación de información del informe de evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de licitación nacional No: BIRF-8542-LPN-OB-2019-011; además consensuado con el especialista de adquisiciones del PARECF.

Se comparte la información de las ofertas recibidas, así como las aclaraciones solicitadas, sus respuestas y correos electrónicos a través del enlace de acceso: [https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/normav\\_chiquin\\_educacion\\_gob\\_ec/EmguDxGJGZ1JiDF5MH9-ly0BIVMoLkQ6PU1hCoCkYdMuA?e=5ZxPmQ](https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/normav_chiquin_educacion_gob_ec/EmguDxGJGZ1JiDF5MH9-ly0BIVMoLkQ6PU1hCoCkYdMuA?e=5ZxPmQ)

Se adjunta a este documento, las tablas resumen de evaluación de los 3 ofertas recibidas, así como el informe en el cual se corrigió el punto 2.1 que presentaba un error involuntario y además se amplió la información referente a las conclusiones.



**Solicitud:**

Bajo este contexto se solicita gentilmente, se realicen las gestiones correspondientes con los representantes de Banco Mundial para la obtención de la No Objeción del Informe Técnico de evaluación de ofertas del proceso No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, cuyo objeto es "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Norma Vanesa Chiquín Camacho**  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**



**Bolívar Santiago Carpio Salazar**  
**DELEGADO DEL ÁREA REQUERENTE**



**Javier Andrés Bustos Fiel**  
**TÉCNICO AFÍN**

**"CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ,  
EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE  
PICHINCHA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 01 de abril de 2021 se reúnen de manera telemática, siendo las 12H45, acude Norma Chiquín en calidad de presidente de la comisión Técnica, Santiago Carpio, delegado del área requirente, y Javier Bustos, técnico afín; con el propósito tratar la calificación de ofertas del proceso BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 y el pronunciamiento emitido por Banco Mundial.

El orden del día de la reunión es el siguiente:

1. BIENVENIDA Y RESPUESTA AL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL AL INFORME DE EVALUACIÓN
2. RESPUESTA AL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL AL INFORME DE EVALUACIÓN
3. CIERRE

**PRIMER PUNTO:**

**BIENVENIDA Y REVISIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL.**

Con fecha 29 de marzo de 2021, la comisión técnica se reúne con el Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial con el fin de tratar la revisión del pronunciamiento de Banco Mundial y su respectiva respuesta.

Con fecha 30 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios solicitados y acordados en la reunión de revisión.


Con fecha 31 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios solicitados, así como la matriz resumen de evaluación para su revisión.

Con fecha 31 de marzo de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios y correcciones solicitados, así como la matriz resumen de evaluación para su revisión.

Con fecha 01 de abril de 2021, la comisión técnica remite vía correo electrónico al Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial, el informe de evaluación con los cambios y correcciones solicitados, así como la matriz resumen de evaluación para su revisión.

Con fecha 01 de abril de 2021, el especialista de adquisiciones del PARECF, emite vía correo electrónico la aprobación del informe de evaluación junto con sus anexos y solicita preparar toda la documentación que se deberá adjuntar y que se acordó en la reunión del 29 de marzo de 2021.

*Nef*  
*n*

 <p>Ministerio de Educación <i>Educamos para tener patria</i></p>	<p><b>ACTA DE REVISIÓN DE OFERTAS</b> BIRF-8542-LPN-OB-2019-011-008</p> <p><b>“CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA”</b></p>	<p>Página 2 de 2</p>
--	---	----------------------

**SEGUNDO PUNTO:**

**RESPUESTA AL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR BANCO MUNDIAL AL INFORME DE EVALUACIÓN**

Una vez realizado el proceso de corrección y ampliación de información del informe de evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de licitación nacional No: BIRF-8542-LPN-OB-2019-011; además consensado con el especialista de adquisiciones del PARECF,

Se comparte la información de las ofertas recibidas, así como las aclaraciones solicitadas, sus respuestas y correos electrónicos a través del enlace de acceso: [https://educacionec-my.sharepoint.com/:f/g/personal/normav\\_chiquin\\_educacion\\_gob\\_ec/EmguDxGJGZ1JiDF5MH9-lyOBIVMoLkQ6PU1hICoCkYdMuA?e=5ZxPmQ](https://educacionec-my.sharepoint.com/:f/g/personal/normav_chiquin_educacion_gob_ec/EmguDxGJGZ1JiDF5MH9-lyOBIVMoLkQ6PU1hICoCkYdMuA?e=5ZxPmQ)

Se adjunta a este documento, las tablas resumen de evaluación de los 3 ofertas recibidas, así como el informe en el cual se corrigió el punto 2.1 que presentaba un error involuntario y además se amplió la información referente a las conclusiones.

**TERCER PUNTO:**

**CIERRE**

- La Comisión Técnica, luego de haber obtenido la aprobación por parte del especialista de adquisiciones del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en los Circuitos Focalizados, resuelve remitir el Informe sobre la evaluación de las ofertas; adicionalmente se solicita se realice las gestiones administrativas necesarias a efectos de obtener la No Objeción del Banco Mundial al proceso de evaluación


A la presente acta se adjuntará el Informe sobre la evaluación de las ofertas.

Sin otros puntos por tratar, siendo las 16H00 se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado, los miembros de la Comisión Técnica suscriben la presente Acta.



Norma Vanesa Chiquín Camacho  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



Bolívar Santiago Carpio Salazar  
DELEGADO DEL ÁREA REQUIRENTE



Javier Andrés Bustos Fuel  
TÉCNICO AFÍN

n°	NOMBRE OPERANTE	NACIONALIDAD	RUC	EMPRESA CONSTITUIDA	CARTA DE DECLARACION COMPROMISO	Correo electrónico de contacto	Teléfono de Contacto	ACTIVIDAD	Poder General o Especifico Vigente***	Documentos de Constitución
1	Consortio LBC	BUENO Y CASTRO ING. ASOC. CIA. LTDA	1790820556001	SI	SI	encomunicacion@buenoycastroing.com	0999446797	ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO	SI	SI
		GRANGRY S.A.	09923107943001	SI			ELEVADAS, VIVERENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFAENCIA, ORFANATOS, CARCELES, CUARTELES, CONVERTIDOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACION, RENOVACION O REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.	SI		
2	Consortio Melchingui	CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.	1791741870001	SI	SI	diego.cueva@construccioncueva.com	022277180 / 072277181	ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO	SI	SI
		DE INGENIEROS ELECTRICOS - ELECTRONICOS ENDUSE CIA. SEVILLA LTDA.	1790398660001	SI			ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO DE ARQUITECTURA EN DISEÑO DE EDIFICIOS Y DISEÑO DE PLANOS DE CONSTRUCCION	SI		
3	DELHIERROCONS S.A.	Ecuatoriana	139183330001	SI	NO	construcciondelhiero@gmail.com seccionboquea@delhiero.com	0969653181	CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES; EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVERENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFAENCIA, ORFANATOS, CARCELES, CUARTELES, CONVERTIDOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACION, RENOVACION O REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.	NO	SI



**Consortio LBC**

ASUNTO	CUMPLE / NO CUMPLE / DATOS	REFERENCIA	OBSERVACIÓN	SOLICITUD ACLARACION
<b>1 NOMBRE OFERENTE</b>	<b>BUENO Y CASTRO ING. ASOC. CIA. LTDA</b>	<b>1</b>	Consortio entre las empresas: <b>BUENO Y CASTRO ING. ASOC. CIA. LTDA</b> y <b>GRANGRY S.A</b>	
2 EMPRESA CONSTITUIDA	CUMPLE	225 / 234 / 259		
3 FORMULARIO DE DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	CUMPLE	48		
4 PRESUPUESTO	\$ 4.688.176,35	1		
5 PRECIO FINAL CON DESCUENTO	\$ 4.688.176,35	1	No presenta descuentos	
6 CARTA DE LA OFERTA	CUMPLE	1		
7 MODELO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES	CUMPLE	5		
8 FORMULARIO PER-1 PERSONAL CLAVE	CUMPLE	50		Se solicitó aclaraciones el 26/02/2021 y no se obtuvo respuesta
9 FORMULARIO PER-2 CV Y DECLARACION PERSONAL	CUMPLE	53 / 69 / 102 / 95 / 143 / 154		
10 EQUIPOS	CUMPLE	163 - 175		Se solicitó aclaraciones el 26/02/2021 y no se obtuvo respuesta
11 ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	CUMPLE	176		
12 DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS	CUMPLE	179		
13 FORMULARIO DE MOVILIZACIÓN	CUMPLE	193		
14 FORMULARIO DE CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	194		
15 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y PLANES DE EJECUCIÓN AS	CUMPLE	196		
16 FORMULARIO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA (AS)	CUMPLE	218		
17 APÉNDICE 1 AL FORMULARIO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	CUMPLE	222		
18 FORMULARIO ELI - 1.1: FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL LICITANTE	CUMPLE	224		
19 FORMULARIO ELI - 1.2: FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA LICITANTES DE UNA APCA	CUMPLE	228 / 253		
20 FORMULARIO CON - 2: HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, LITIGIO PENDIENTE DE	CUMPLE	281		
21 FORMULARIO CON - 3: DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CUMPLE	283		
22 FORMULARIO CCC: COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES / OBRAS EN EJECUCIÓN	CUMPLE	285 / 286		
23 FORMULARIO FIN - 3.1: SITUACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	287 / 486		
24 FORMULARIO FIN - 3.2: FACTURACIÓN MEDIA ANUAL DE CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	558 / 559		
25 FORMULARIO FIN - 3.3: RECURSOS FINANCIEROS	CUMPLE	561 / 564		Se solicitó aclaraciones el 26/02/2021 y no se obtuvo respuesta
26 FORMULARIO EXP - 4.1: EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	574 / 685		
FORMULARIO EXP - 4.2 (A): EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS	CUMPLE	709 / 739 / 751 / 762 / 777		
FORMULARIO EXP - 4.2 (B): EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN EN ACTIVIDADES CLAVE	CUMPLE	790	Formulario sumillado, pero sin información	
29 FORMULARIO EXP 4.2 (C): EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA GESTIÓN DE ASPECTOS AS	CUMPLE	792	Formulario sumillado, pero sin información	

**CALIFICACIÓN**

ASUNTO	CUMPLE / NO CUMPLE	REFERENCIA	OBSERVACIÓN	SOLICITUD ACLARACION
<b>1 Elegibilidad</b>				
1.1 Nacionalidad	CUMPLE	Formularios ELI- 1.1 y 1.2 con adjuntos	224/228	
1.2 Conflicto de Intereses	CUMPLE	Carta de la Oferta	1	
1.3 Elegibilidad del Banco	CUMPLE	Carta de la Oferta	1	
1.4 Entidad Gubernamental del País del Prestatario	CUMPLE	Formularios ELI- 1.1 y 1.2 con adjuntos	224/228	
1.5 Resolución de las Naciones Unidas o conforme al derecho del país del Prestatario	CUMPLE	Formularios ELI- 1.1 y 1.2 con adjuntos	224/228	
<b>2 Historial de Incumplimiento de Contratos</b>				
2.1 Antecedentes de incumplimiento de contratos	CUMPLE	Formulario CON-2	281	
2.2 Suspensión en virtud de la ejecución de una declaración de mantenimiento de la oferta por parte del Contratante o retiro de la Oferta dentro del periodo de validez de la Oferta	CUMPLE	Formulario de presentación de la Oferta	1	
2.3 Litigio pendiente de resolución	CUMPLE	Formulario CON - 2	281	
2.4 Antecedentes de litigios	CUMPLE	Formulario CON - 2	281	
2.5 Declaración: Antecedentes de cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, de salud y de seguridad (AS)	CUMPLE	Formulario CON-3: Declaración de Cumplimiento de Requisitos AS	283	
<b>3 Situación y resultados financieros</b>				
3.1 Capacidades financieras	CUMPLE	Formulario FIN -3.1 con adjuntos	287	
3.2 Facturación media anual de construcción	CUMPLE	Formulario FIN - 3.2	558	
<b>4 Experiencia</b>				
4.1 a Experiencia general en construcción	CUMPLE	Formulario EXP - 4.1	574	
4.2 a Experiencia específica en construcción y gestión de contratos	CUMPLE	Formulario EXP - 4.2 a	709	
4.2 b	CUMPLE	Formulario EXP - 4.2 b	790	
4.2 c	CUMPLE	Formulario EXP - 4.2 c	792	

**VERIFICACION ARITMETICA DE HITOS**

PRESUPUESTO	\$	4.688.176,35			
HITO		PORCENTAJE	COSTO	COSTO OFERTA	VERIFICACIÓN
HITO 1		2,32%	\$ 108.765,69	\$ 108.765,69	VERDADERO
HITO 2		2,99%	\$ 140.176,47	\$ 140.176,47	VERDADERO
HITO 3		2,38%	\$ 111.578,60	\$ 111.578,60	VERDADERO
HITO 4		12,91%	\$ 605.243,57	\$ 605.243,57	VERDADERO
HITO 5		4,13%	\$ 193.621,68	\$ 193.621,68	VERDADERO
HITO 6		9,28%	\$ 435.062,77	\$ 435.062,77	VERDADERO
HITO 7		3,07%	\$ 143.927,01	\$ 143.927,01	VERDADERO
HITO 8		2,55%	\$ 119.548,50	\$ 119.548,50	VERDADERO
HITO 9		10,37%	\$ 486.163,89	\$ 486.163,89	VERDADERO
HITO 10		12,25%	\$ 574.301,60	\$ 574.301,60	VERDADERO
HITO 11		1,80%	\$ 84.387,17	\$ 84.387,17	VERDADERO
HITO 12		2,52%	\$ 118.142,04	\$ 118.142,04	VERDADERO
HITO 13		8,38%	\$ 392.869,18	\$ 392.869,18	VERDADERO
HITO 14		2,64%	\$ 123.767,86	\$ 123.767,86	VERDADERO
HITO 15		4,99%	\$ 233.940,00	\$ 233.940,00	VERDADERO
HITO 16		4,24%	\$ 198.778,68	\$ 198.778,68	VERDADERO
HITO 17		3,24%	\$ 151.896,91	\$ 151.896,91	VERDADERO
HITO 18		1,25%	\$ 58.602,20	\$ 58.602,20	VERDADERO
HITO 19		7,42%	\$ 347.862,69	\$ 347.862,69	VERDADERO
HITO 20		1,27%	\$ 59.539,84	\$ 59.539,84	VERDADERO
		100,00%	\$ 4.688.176,35	\$ 4.688.176,35	VERDADERO

**Consortio LBC  
PERSONAL**

SUPERINTENDENTE DE OBRA				GALO SIGFRIDO TORRES PROAÑO					
Tercer Nivel		INGENIERO CIVIL		T. General (años)		Observación		Solicitud de aclaración	
Fecha de la Obtención del Título		31/07/1981		39,69					
Diplomado		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Cuarto Nivel		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Doctorado o afin		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		3,86			
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación		Solicitud de aclaración	
1	19/04/2012	15/11/2013	Construcción del Intercambiador El Condado: Intersección Av. Mariscal Sucre - Av. De la Prensa - Autopista Córdova Galarza	x	1,58				
2	28/12/2011	25/01/2013	Construcción del Intercambiador de tráfico ubicado en la intersección de la Vía Puerto - Aeropuerto, Av. 4 de Noviembre de la Cultura y Jaime Chávez Gutiérrez de la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí	x	1,08				
3	22/02/2018	09/05/2019	Construcción de la terminal de transporte terrestre del cantón Gualaceo, provincia del Azuay	x	1,21				
4									
5									
6									
7									
No.	OBSERVACIONES GENERALES								
1									
2									
3									
4									
5									

RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTO				DARÍO PETRONIO LANDÁZURI LÓPEZ					
Tercer Nivel		ARQUITECTO		T. General (años)		Observación		Solicitud de aclaración	
Fecha de la Obtención del Título		29/01/2009		12,17					
Diplomado		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Cuarto Nivel		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Doctorado o afin		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		2,52			
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación		Solicitud de aclaración	
1	07/01/2013	28/07/2014	Construcción del Proyecto: Unidad de Vigilancia Comunitaria en el distrito Portoviejo, parroquia Portoviejo, Cantón Portoviejo	x	1,55				
2	01/01/2012	20/12/2012	Construcción de las Instalaciones Hospitalarias, acabados arquitectónicos, equipamiento fijo del Hospital Provincial de Tulcán	x	0,97				
3									
4									
5									
6									
7									
No.	OBSERVACIONES GENERALES								
1									
2									
3									
4									
5									

RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL				HENRY ELÍAS TAYUPANDA PAGUAY					
Tercer Nivel		INGENIERO CIVIL		T. General (años)		Observación		Solicitud de aclaración	
Fecha de la Obtención del Título		25/11/2010		10,35					
Diplomado		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Cuarto Nivel		MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES		-					
Fecha de la Obtención del Título		15/06/2006		14,80					
Doctorado o afin		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		4,47			
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación		Solicitud de aclaración	
1	12/04/2011	23/01/2012	Construcción del Proyecto de "Acondicionamiento Ambiental de las Cuencas entre la Quebrada Navarro y la Raya Sur, Grupo 1"	x	0,78				
2	22/08/2012	02/11/2013	Construcción de la Unidad Judicial de Portoviejo - Provincia de Manabí	x	1,20				
3	03/10/2016	01/04/2019	Construcción del Centro de Salud Tipo C de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay	x	2,49				
4									
5									
6									
7									
No.	OBSERVACIONES GENERALES								
1									
2									
3									
4									
5									

EXPERTO EN MEDIO AMBIENTE				JAVIER RODRIGO CABRERA ESPÍN			
Tercer Nivel		INGENIERO AMBIENTAL		T. General (años)		Observación	Solicitud de aclaración
Fecha de la Obtención del Título		06/11/2008		12,40			
Diplomado		N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-			
Cuarto Nivel		N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-			
Doctorado o afin		N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-			
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		8,42	
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación	Solicitud de aclaración
1	29/07/2011	11/10/2013	Construcción de facilidades de tránsito de la autopista General Rumiñahui	x	2,21		
2	20/03/2009	14/12/2012	Construcción del Nuevo Colector Pomasqui de la Cuenca de la Quebrada Jerusalén	x	3,74		
3	14/11/2008	08/04/2010	Construcción de las Obras del Proyecto Denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de la Parroquia Calderón, etapa 1"	x	1,40		
4	03/10/2016	30/10/2017	Construcción del Centro de Salud, tipo C, de la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay	x	1,07		
5							
6							
7							
No. OBSERVACIONES GENERALES							
1							
2							
3							
4							

EXPERTO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL				MONSERRATE ELIZABETH LOOR VELEZ			
Tercer Nivel		INGENIERO INDUSTRIAL		T. General (años)		Observación	Solicitud de aclaración
Fecha de la Obtención del Título		20/06/2013		7,78			
Diplomado		N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-			
Cuarto Nivel		N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-			
Doctorado o afin		N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-			
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		2,30	
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación	Solicitud de aclaración
1	10/01/2014	30/04/2015	Fiscalización de la Intervención del Hospital Verdi Cevallos de las áreas de hospitalización pediátricos bloque A, hospitalización mujeres, residente médica, docencia, cafetería, lavandería, subestación eléctrica, sistema de climatización Chillers"	x	1,30		
2	25/05/2015	29/01/2016	Ejecución del Proyecto de la Unidad de Flagrancia tipo B, en cantón Durán, Provincia del Guayas	x	0,68		
3	01/10/2016	23/01/2017	Construcción de la Universidad Nacional de Educadores etapa 1, UNAE	x	0,31		
No. OBSERVACIONES GENERALES							
1							
2							

EXPERTO SOCIAL				DORIS SILVANA BOADA ANDRADE			
Tercer Nivel		LICENCIADA EN RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN		T. General (años)		Observación	Solicitud de aclaración
Fecha de la Obtención del Título		13/07/2016		4,72			Solicitud de Título
Diplomado		N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-			
Cuarto Nivel		N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-			
Doctorado o afin		N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-			
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		2,28	
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación	Solicitud de aclaración
1	03/10/2016	30/10/2017	Construcción del Centro de Salud Tipo C de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay	x	1,07		
2	22/02/2018	09/05/2019	Construcción de la terminal de transporte terrestre del cantón Gualaceo, provincia del Azuay.	x	1,21		
No. OBSERVACIONES GENERALES							
1							
2							
3							
4							
5							

EQUIPO



No.	TIPO DE EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	SOLICITUD DE ACLARACIÓN
1	MIXER DE 7 M3 MÍNIMO	NO CUMPLE		Solicitud de Convenio de Alquiler
2	RETROEXCAVADORA DE POTENCIA 85 HP MÍNIMO	NO CUMPLE		Solicitud de Convenio de Alquiler
3	EXCAVADORA DE POTENCIA 90 HP MÍNIMO	NO CUMPLE		Solicitud de Convenio de Alquiler
4	VOLQUETA DE 12 TONELADAS MÍNIMO	NO CUMPLE		Solicitud de Convenio de Alquiler
5	VOLQUETA DE 12 TONELADAS MÍNIMO	NO CUMPLE		Solicitud de Convenio de Alquiler
No.	OBSERVACIONES GENERALES			
1				
2				
3				
4				
5				

Consejo LBC									
EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN									
No.	Fecha Inicio	Fecha Final	Duración (años)	Periodo de tiempo	Descripción de Proyecto	Monto	Tipo	Cumple / No Cumple	Observación
1	15/11/2012	17/04/2015	2,42	8,38	Construcción del Puente peatonal y ciclovía en la Isla Santay, Cantón Durán, Provincia del Guayas	\$ 22.921.450,60	OBRA CIVIL	CUMPLE	
2	20/03/2011	17/03/2016	5,16	10,20	Construcción de Facilidades de Tránsito en la Autopista General Ruminahui, Alternativa Norte, Arsenia 2	\$ 12.091.279,26	OBRA CIVIL	CUMPLE	
3	09/12/2011	14/11/2014	2,93	9,31	Construcción de las Instalaciones Hospitalarias, acabados arquitectónicos y equipamiento fijo del Hospital Provincial de la ciudad de Tulcan	\$ 11.193.399,98	OBRA CIVIL	NO CUMPLE	Anterior al año 2015
4	01/01/2004	24/12/2010	6,98	17,25	Construcción del Nuevo Palacio de Justicia de Cuenca	\$ 12.996.722,47	OBRA CIVIL	NO CUMPLE	Anterior al año 2015
5	01/01/2015	01/01/2017	2,00	6,25	Construcción del Proyecto de Regeneración Urbana "Parque Estadio Modelo Etapa 2" en la ciudad de Guayaquil	\$ 1.192.301,35	OBRA CIVIL	CUMPLE	
6	01/01/2015	01/01/2017	2,00	6,25	Reconstrucción de Pavimento de Hormigón de Cemento Portland Urbanización Samanes 1 y 2 Parroquia Tarqui	\$ 1.371.567,82	OBRA CIVIL	CUMPLE	
7	01/01/2015	01/01/2017	2,00	6,25	Construcción del paso peatonal elevado en la Av. 56 a la altura del Centro Comercial Mall El Fortín, parroquia Pasuales	\$ 1.528.867,21	OBRA CIVIL	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS														
No.	Fecha Inicio	Fecha Final	Duración (años)	Periodo de tiempo	Descripción de Proyecto	% Efectuado	Monto	% Participación	Monto (total)	Tipo	Área (m2)	Imple. Del PMA Obra	Cumple / No Cumple	Observación
1	14/02/2013	28/04/2017	4,20	8,13	Construcción Hospital General Obstétrico del Sur, ubicado en el Sector Nueva Aurora, Parroquia Guamaní, Cantón Quito, Provincia Pichincha	100%	\$ 33.790.219,45	80%	\$ 27.032.175,56	ESTRUCTURA HORMIGON	1.500,00	CUMPLE	CUMPLE	No presenta información en el formulario 4.2 (c), sin embargo, se valida la información presentada en el acta de entrega Página 733
2	22/06/2016	22/04/2019	2,83	4,77	Construcción del Centro de Salud Tipo C de la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay	100%	\$ 4.607.020,47	90%	\$ 4.146.318,42	ESTRUCTURA HORMIGON	1.500,00	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No presenta información en el formulario 4.2 (c)
3	05/08/2016	20/05/2017	0,79	4,65	Construcción de la Nueva Unidad Médica Tipo C Bahía de Cataquez, Provincia de Manabí	100%	\$ 5.524.179,36	80%	\$ 4.419.343,49	ESTRUCTURA HORMIGON	1.500,00	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Solicitar documento en el cual se indique la conformidad del Consorcio. Página 769
4	03/04/2018	02/01/2020	2,00	3,24	Construcción de Obra "Urbanización Ciudad del Valle - Etapa I"	100%	\$ 3.000.000,00	100%	\$ 5.333.394,55	ESTRUCTURA HORMIGON	1.500,00	CUMPLE	CUMPLE	No presenta información en el formulario 4.2 (c) sin embargo se puede considerar lo indicado en el acta de entrega Página 788
5	03/01/2019	29/06/2020	1,49	2,24	Construcción de Obra "Urbanización Ciudad del Valle - Etapa II"	100%	\$ 5.077.907,22	100%	\$ 5.077.907,12	ESTRUCTURA HORMIGON	1.500,00	CUMPLE	CUMPLE	No presenta información en el formulario 4.2 (c) sin embargo se puede considerar lo indicado en el acta de entrega Página 784 y 788

SITUACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS

ACCESO O DISPONIBLE DE ACTIVOS	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Observación
Propiedad Planta y Equipo	CUMPLE		\$ 1.469.272,49	Bueno & Castro
Propiedad Planta y Equipo	CUMPLE		\$ 92.664,21	GRANGRY
	N/A			
	N/A			
	N/A			
	SUMATORIA		\$ 1.561.936,70	

Solicitar aclaración libres de gravámenes, menos equipos y vehículos debido a su depreciación

Solicitar aclaración libres de gravámenes, menos equipos y vehículos debido a su depreciación

Equipo no se puede considerar equipos ya que no se consideran como bienes inmuebles y además los equipos se deprecian

Equipo no se puede considerar equipos ya que no se consideran como bienes inmuebles y además los equipos se deprecian

FUENTES DE FINANCIAMIENTO SUFICIENTES	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Observación
FUENTE 1	CUMPLE	Metal Hierro S.A.	\$ 1.300.000,00	Bueno & Castro
FUENTE 2	CUMPLE	Obras y Proyectos CIA LTDA	\$ 1.000.000,00	Bueno & Castro
FUENTE 3	CUMPLE	Sigman	\$ 1.000.000,00	Bueno & Castro
FUENTE 4	CUMPLE	Soportes Proyectos Mecánicos	\$ 1.000.000,00	Bueno & Castro
FUENTE 1	NO CUMPLE	Banco Pichincha C.A.	\$ 300.000,00	GRANGRY
FUENTE 2	CUMPLE	Tuberías del Pacífico	\$ 300.000,00	GRANGRY
FUENTE 3	CUMPLE	Metal Cast Foundry S.A.	\$ 300.000,00	GRANGRY
FUENTE 4	CUMPLE	Dolider Energy & Gas	\$ 300.000,00	GRANGRY
FUENTE 5	CUMPLE	David Escalante Hasing	\$ 350.000,00	GRANGRY
FUENTE 6	CUMPLE	Dicensa	\$ 70.000,00	GRANGRY
FUENTE 7	CUMPLE	Electro Cables	\$ 70.000,00	GRANGRY
FUENTE 8	CUMPLE	Holcim	\$ 105.000,00	GRANGRY
FUENTE 9	CUMPLE	Mecansa	\$ 400.000,00	GRANGRY
	SUMATORIA		\$ 6.125.000,00	

Considera el área eléctrica, electrónica y aires acondicionados

Solicitar Certificado de línea de crédito de la empresa SIGMAN

No aplica para el proceso de licitación

No aplica

BALANCES GENERALES AUDITADOS	Cumple / No Cumple	Observación
Año 1 (2015)	CUMPLE	
Año 2 (2016)	CUMPLE	
Año 3 (2017)	CUMPLE	
Año 4 (2018)	CUMPLE	
Año 5 (2019)	CUMPLE	

FACTURACIÓN MEDIA ANUAL	Monto	Cumple / No Cumple	Observación
Año 1 (2015)	\$ 17.867.713,76	CUMPLE	
Año 2 (2016)	\$ 11.946.813,05	CUMPLE	
Año 3 (2017)	\$ 9.916.192,63	NO CUMPLE	
Año 4 (2018)	\$ 4.833.436,41	NO CUMPLE	
Año 5 (2019)	\$ 2.171.094,26	NO CUMPLE	
SUMATORIA	\$ 42.715.608,10		
PROMEDIO	\$ 8.543.121,62	CUMPLE	

No	Proyecto	CONTRATOS EN CONSTRUCCIÓN					
		Año	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	Año 3 (2017)	Año 4 (2018)	Año 5 (2019)
1		2015	\$ 16.333.147,12	\$ 16.333.147,12			
2		2016	\$ 8.599.880,46	\$ 8.599.880,46			
3		2017	\$ 2.480.440,12		\$ 2.480.440,12		
4		2018	\$ 3.267.347,09			\$ 3.267.347,00	
5		2019	\$ 498.578,21				\$ 498.578,21
6		2015	\$ 1.534.564,64	\$ 1.534.564,64			
7		2016	\$ 3.346.932,59	\$ 3.346.932,59			
8		2017	\$ 3.435.712,50		\$ 3.435.712,50		
9		2018	\$ 1.546.089,41			\$ 1.546.089,41	
10		2019	\$ 1.672.916,05				\$ 1.672.916,05

31.179.392,91 \$

6.235.878,58

11.536.215,19 \$

4.271.560,81

HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS

Antecedentes de incumplimiento de contratos	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Año	Observaciones
<b>2,1</b> Incumplimiento 1	N/A	Observación			
Incumplimiento 2	N/A				
Incumplimiento 3	N/A				

Suspensión en virtud de la ejecución de una declaración de mantenimiento de la oferta por parte del Contratante o retiro de la Oferta dentro del periodo de validez de la Oferta	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Año	Observaciones
<b>2,2</b> Suspensión 1	N/A	Observación			
Suspensión 2	N/A				
Suspensión 3	N/A				

Litigio pendiente de resolución	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Año	Observaciones
<b>2,3</b> Litigio 1	N/A	Observación			
Litigio 2	N/A				
Litigio 3	N/A				

Antecedentes de litigios	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Año	Observaciones
<b>2,4</b> Antecedente 1	N/A	Observación			
Antecedente 2	N/A				
Antecedente 3	N/A				

Declaración: Antecedentes de cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, de salud y de seguridad (AS)	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Año	Observaciones
<b>2,5</b> Antecedente de salvaguarda 1	N/A	Observación			
Antecedente de salvaguarda 2	N/A				
Antecedente de salvaguarda 3	N/A				

**Consortio Malchingui**

	ASUNTO	CUMPLE / NO CUMPLE / DATOS	REFERENCIA	OBSERVACION	SOLICITUD ACLARACION
1	NOMBRE OFERENTE	CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.	4	Consortio entre las empresas: CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A IZE INGENIEROS ELÉCTRICOS - ELECTRÓNICOS E INDDSE CIA. LTDA	
2	EMPRESA CONSUITADA	CUMPLE	391 / 399 / 433		
3	FORMULARIO DE DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	CUMPLE	10		
4	PRESUPUESTO	\$ 5.218.024,17	1		
5	PRECIO FINAL CON DESCUENTO	\$ 5.218.024,17	1	No presenta descuentos	
6	CARTA DE LA OFERTA	CUMPLE	1		
7	MODELO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES	CUMPLE	5		
8	FORMULARIO PER-1 PERSONAL CLAVE	CUMPLE	17		
9	FORMULARIO PER-2 CV Y DECLARACION PERSONAL	CUMPLE	21, 22, 72, 116, 160, 207, 246		
10	EQUIPOS	CUMPLE	21, 22, 72, 116, 160, 207, 246		
11	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	CUMPLE	254		
12	DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS	CUMPLE	303		
13	FORMULARIO DE MOVILIZACIÓN	CUMPLE	328		
14	FORMULARIO DE CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	340		
15	ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y PLANES DE EJECUCIÓN AS	CUMPLE	379		
16	FORMULARIO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA (AS)	CUMPLE	383		
17	APÉNDICE 1 AL FORMULARIO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	CUMPLE	383		
18	FORMULARIO ELI - 1.1: FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL LICITANTE	CUMPLE	391		
19	FORMULARIO ELI - 1.2: FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA LICITANTES DE UNA APCA	CUMPLE	400 / 434		
20	FORMULARIO CON - 2: HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, LITIGIO PENDIENTE DE	CUMPLE	492		
21	FORMULARIO CON - 3: DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CUMPLE	497		
22	FORMULARIO CCC: COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES / OBRAS EN EJECUCIÓN	CUMPLE	501		
23	FORMULARIO FIN - 3.1: SITUACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	520		Solicitud de aclaraciones el 01/03/2021
24	FORMULARIO FIN - 3.2: FACTURACIÓN MEDIA ANUAL DE CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	759		Entregó las aclaraciones el 03/03/2021
25	FORMULARIO FIN - 3.3: RECURSOS FINANCIEROS	CUMPLE	762		
26	FORMULARIO EXP - 4.1: EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	1019, 1020, 1080		
27	FORMULARIO EXP - 4.2 (A): EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS	CUMPLE	1244		
28	FORMULARIO EXP - 4.2 (B): EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN EN ACTIVIDADES CLAVE	CUMPLE	1285		
29	FORMULARIO EXP 4.2 (C): EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA GESTIÓN DE ASPECTOS AS	CUMPLE	1331		

**CAUIFICACIÓN**

	ASUNTO	CUMPLE / NO CUMPLE	REFERENCIA	OBSERVACION	SOLICITUD ACLARACION
1	<b>Elegibilidad</b>				
1.1	Nacionalidad	CUMPLE	Formularios ELI- 1.1 y 1.2 con adjuntos	224/228	
1.2	Conflicto de intereses	CUMPLE	Carta de la Oferta	1	
1.3	Elegibilidad del Banco	CUMPLE	Carta de la Oferta	1	
1.4	Entidad Gubernamental del País del Prestatario	CUMPLE	Formularios ELI- 1.1 y 1.2 con adjuntos	224/228	
1.5	Resolución de las Naciones Unidas o conforme al derecho del país del Prestatario	CUMPLE	Formularios ELI- 1.1 y 1.2 con adjuntos	224/228	
2	<b>Historial de Incumplimiento de Contratos</b>				
2.1	Antecedentes de incumplimiento de contratos	CUMPLE	Formulario CON-2	281	
2.2	Suspensión en virtud de la ejecución de una declaración de mantenimiento de la oferta por parte del Contratante o retiro de la Oferta dentro del periodo de validez de la Oferta	CUMPLE	Formulario de presentación de la Oferta	1	
2.3	Litigio pendiente de resolución	CUMPLE	Formulario CON - 2	281	
2.4	Antecedentes de litigios	CUMPLE	Formulario CON - 2	281	
2.5	Declaración: Antecedentes de cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, de salud y de seguridad (AS)	CUMPLE	Formulario CON-3: Declaración de Cumplimiento de Requisitos AS	283	
3	<b>Situación y resultados financieros</b>				
3.1	Capacidades financieras	CUMPLE	Formulario FIN - 3.1 con adjuntos	287	
3.2	Facturación media anual de construcción	CUMPLE	Formulario FIN - 3.2	558	
4	<b>Experiencia</b>				
4.1 a	Experiencia general en construcción	CUMPLE	Formulario EXP - 4.1	574	
4.2 a	Experiencia específica en construcción y gestión de contratos	CUMPLE	Formulario EXP - 4.2 a	709	
4.2 b		CUMPLE	Formulario EXP - 4.2 b	790	
4.2 c		CUMPLE	Formulario EXP - 4.2 c	792	

**VERIFICACION ARITMETICA DE HITOS**

PRESUPUESTO	\$	5.218.024,17				
HITO		PORCENTAJE		COSTO	COSTO OFERTA	VERIFICACIÓN
HITO 1		2,32%	\$	121.058,16	\$ 121.058,16	VERDADERO
HITO 2		2,99%	\$	156.018,92	\$ 156.018,92	VERDADERO
HITO 3		2,38%	\$	124.188,98	\$ 124.188,98	VERDADERO
HITO 4		12,91%	\$	673.646,92	\$ 673.646,92	VERDADERO
HITO 5		4,13%	\$	215.504,40	\$ 215.504,40	VERDADERO
HITO 6		9,28%	\$	484.232,64	\$ 484.232,64	VERDADERO
HITO 7		3,07%	\$	160.193,34	\$ 160.193,34	VERDADERO
HITO 8		2,55%	\$	133.059,62	\$ 133.059,61	FALSO
HITO 9		10,37%	\$	541.109,11	\$ 541.109,10	FALSO
HITO 10		12,25%	\$	639.207,96	\$ 639.207,95	FALSO
HITO 11		1,80%	\$	93.924,44	\$ 93.924,44	VERDADERO
HITO 12		2,52%	\$	131.494,21	\$ 131.494,21	VERDADERO
HITO 13		8,38%	\$	437.270,43	\$ 437.270,43	VERDADERO
HITO 14		2,64%	\$	137.755,84	\$ 137.755,84	VERDADERO
HITO 15		4,99%	\$	260.379,41	\$ 260.379,40	FALSO
HITO 16		4,24%	\$	221.244,22	\$ 221.244,22	VERDADERO
HITO 17		3,24%	\$	169.063,98	\$ 169.063,98	VERDADERO
HITO 18		1,25%	\$	65.225,30	\$ 65.225,32	FALSO
HITO 19		7,42%	\$	387.177,39	\$ 387.177,39	VERDADERO
HITO 20		1,27%	\$	66.268,91	\$ 66.268,91	VERDADERO
		100,00%	\$	5.218.024,18	\$ 5.218.024,16	FALSO

**Consortio Malchinguí  
PERSONAL**

SUPERINTENDENTE DE OBRA				WILSON HERNÁN CUEVA AGUILERA					
Tercer Nivel		INGENIERO CIVIL		T. General (años)		Observación		Solicitud de aclaración	
Fecha de la Obtención del Título		10/12/1976		44,33					
Diplomado		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Cuarto Nivel		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Doctorado o afin		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		10,51			
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación		Solicitud de aclaración	
1	02/05/2017	02/11/2018	Proyecto Edificio Natura	x	1,50				
2	07/06/2016	07/06/2018	Construcción de la Unidad Educativa estandarizada del Milenio, tipología mayor Tabacundo Angumba, ubicada en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha	x	2,00				
3	01/06/2013	31/07/2015	Edificio Avalon	x	2,16				
4	01/03/2000	01/01/2005	Edificio de servicios universitarios de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador	x	4,84				
5									
6									
7									
OBSERVACIONES GENERALES									
1									
2									
3									
4									

RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTO				SANTIAGO XAVIER CONDE HINOJOSA					
Tercer Nivel		ARQUITECTO		T. General (años)		Observación		Solicitud de aclaración	
Fecha de la Obtención del Título		08/12/1999		21,32					
Diplomado		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Cuarto Nivel		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Doctorado o afin		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		5,67			
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación		Solicitud de aclaración	
1	02/05/2017	02/11/2018	Proyecto Edificio Natura	x	1,50				
2	07/06/2016	07/06/2018	Construcción de la Unidad Educativa estandarizada del Milenio, tipología mayor Tabacundo Angumba, ubicada en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha	x	2,00				
3	01/06/2013	31/07/2015	Edificio Avalon	x	2,16				
4									
5									
6									
7									
OBSERVACIONES GENERALES									
1									
2									
3									
4									
5									

RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL				DIEGO FERNANDO GUACHAMÍN CAMPAÑA					
Tercer Nivel		INGENIERO CIVIL		T. General (años)		Observación		Solicitud de aclaración	
Fecha de la Obtención del Título		07/09/2011		9,57					
Diplomado		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Cuarto Nivel		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Doctorado o afin		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		5,67			
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación		Solicitud de aclaración	
1	02/05/2017	02/11/2018	Proyecto Edificio Natura	x	1,50				
2	07/06/2016	07/06/2018	Construcción de la Unidad Educativa estandarizada del Milenio, tipología mayor Tabacundo Angumba, ubicada en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha	x	2,00				
3	01/06/2013	31/07/2015	Edificio Avalon	x	2,16				
4									
5									
OBSERVACIONES GENERALES									
1									
2									
3									
4									
5									

EXPERTO EN MEDIO AMBIENTE				MARÍA BELÉN YANCHATIPAN DE LA CRUZ					
Tercer Nivel		INGENIERA EN MEDIO AMBIENTE		T. General (años)		Observación		Solicitud de aclaración	
Fecha de la Obtención del Título		05/06/2012		8,82					
Diplomado		N/A		-					
Fecha de la Obtención del Título		N/A		-					

Cuarto Nivel		N/A					
Fecha de la Obtención del Título		N/A					
Doctorado o afin		N/A					
Fecha de la Obtención del Título		N/A					
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)	2,82		
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación	Solicitud de aclaración
1	01/06/2013	31/07/2015	Edificio Avalon	x	2,16		
2	03/09/2014	30/04/2015	Construcción del Hospital Básico de Sigchos 20 camas	x	0,65		
3							
4							
5							
6							
7							
OBSERVACIONES GENERALES							
1							
2							
3							
4							
5							

**EXPERTO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

FERNANDO ALFREDO ORDOÑEZ

Tercer Nivel		INGENIERO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO		T. General (años)			
Fecha de la Obtención del Título		27/05/2013		7,85			
Diplomado		N/A					
Fecha de la Obtención del Título		N/A					
Cuarto Nivel		N/A					
Fecha de la Obtención del Título		N/A					
Doctorado o afin		N/A					
Fecha de la Obtención del Título		N/A					
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)	3,50		
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación	Solicitud de aclaración
1	02/05/2017	02/11/2018	Proyecto Edificio Natura	x	1,50		
2	07/06/2016	07/06/2018	Construcción de la Unidad Educativa estandarizada del Milenio, tipología mayor Tabacundo Angumba, ubicada en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha	x	2,00		
3							
4							
5							
6							
7							
OBSERVACIONES GENERALES							
1							
2							
3							
4							
5							

**EXPERTO SOCIAL**

NIDIA ANDREA CASTILLO SINISTERRA

Tercer Nivel		SOCIOLOGA		T. General (años)			
Fecha de la Obtención del Título		22/12/2015		5,27			
Diplomado		N/A					
Fecha de la Obtención del Título		N/A					
Cuarto Nivel		N/A					
Fecha de la Obtención del Título		N/A					
Doctorado o afin		N/A					
Fecha de la Obtención del Título		N/A					
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)	2,04		
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación	Solicitud de aclaración
1	11/01/2019	25/01/2021	Construcción del Centro Administrativo del Cuerpo de Bomberos de Latacunga	x	2,04		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
OBSERVACIONES GENERALES							
1							
2							
3							
4							
5							

**EQUIPO**

No.	TIPO DE EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACION	SOLICITUD DE ACLARACIÓN
1	MIXER DE 7 M3 MÍNIMO	CUMPLE		
2	RETROEXCAVADORA DE POTENCIA 85 HP MÍNIMO	CUMPLE		
3	EXCAVADORA DE POTENCIA 90 HP MÍNIMO	CUMPLE		
4	VOLQUETA DE 12 TONELADAS MÍNIMO	CUMPLE		
5	VOLQUETA DE 12 TONELADAS MÍNIMO	CUMPLE		
OBSERVACIONES GENERALES				
1				
2				
3				
4				
5				

EXPERIENCIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION

No.	Fecha Inicio	Fecha Final	Duración (años)	Periodo de tiempo	Descripción de Proyecto	Monto	Tipo	Cumplir / No Cumplir	Observación
1	15/08/2010	26/03/2011	1.79	1.88	Proyecto "Instituto Complex" Construcción de comedor, afluencia, laboratorios, laboratorios auxiliares, sala de estudio y biblioteca	\$ 1.900.149,93	OBRA CIVIL	CUMPLE	
2	02/02/2017	31/05/2019	2.08	1.91	Construcción de la Unidad Educativa Escobar de la Misión Nueva	\$ 3.770.470,17	OBRA CIVIL	CUMPLE	
3	30/12/2015	07/06/2018	2.44	3.25	Construcción de la Unidad Educativa Escobar de la Misión, Tecnología Mayor, Tabanango	\$ 4.867.479,75	OBRA CIVIL	CUMPLE	
4	01/04/2013	31/07/2015	2.15	2.03	Construcción del Edificio Avellan, ubicado en la calle Canalado y Caden	\$ 6.543.832,27	OBRA CIVIL	CUMPLE	
5	31/01/2013	14/01/2015	2.13	8.19	Contratación de la Obra y el suministro de los servicios técnicos del Edificio de la Agencia del Registro Civil, identificación y verificación de Jueces (Judicial), Promoción de Empleo	\$ 1.370.354,93	OBRA CIVIL	CUMPLE	
6	24/06/2016	16/11/2020	4.40	4.77	Contrato de suministro e instalación de las Equipos y Accesorios del Sistema Eléctrico del Hospital	\$ 11.793.662,19	OBRA CIVIL	CUMPLE	
7	19/12/2016	21/06/2020	3.46	4.25	Obra de Risa del Contrato para la construcción del sistema de red de energía de línea de 40KV y subestación eléctrica de 5/10 MW para la planta de tratamiento de la gestión energética, ubicada en el Cantón Otavalo, parroquia Urbana, Páramo de Pichincha	\$ 1.548.896,12	OBRA CIVIL	CUMPLE	
8	07/06/2015	25/06/2018	2.91	3.56	Contrato Llave en Mano de provisión, instalación y puesta en marcha de los sistemas eléctricos y electrónicos del Proyecto 16, Telecomunicaciones en el Cantón Otavalo, parroquia La Paz, zona de urbanización de la Unidad Educativa Escobar de la Misión Nueva	\$ 3.796.564,14	OBRA CIVIL	CUMPLE	
9	01/08/2013	20/03/2018	2.55	5.58	Contrato de suministro e instalación de los equipos de sistemas de energía eléctrica del Hospital General Zafra de 400 camas y sus centrales transformadoras.	\$ 21.558.864,30	OBRA CIVIL	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCION Y GESTION DE CONTRATOS

No.	Fecha Inicio	Fecha Final	Duración (años)	Periodo de tiempo	Descripción de Proyecto	% Ejecutado	Monto	Monto (leas)	Tipo	Area (m2)	Tipo	Area (m2)	Tipo	Area (m2)	Imple. Del PMA Otra	Cumplir / No Cumplir	Observación
1	02/06/2017	31/06/2019	2.08	1.91	Construcción de Edificio Nueva	100%	\$ 3.770.470,17	100%	ESTRUCTURA	3.408,57	HEREDANTARIA	3.408,57	ELECTRICO/ELECTRONICO	3.408,57	CUMPLE	CUMPLE	
2	30/12/2015	07/06/2018	2.44	3.25	Construcción de la Unidad Educativa Escobar de la Misión, Tecnología Mayor, Tabanango	100%	\$ 4.407.450,25	100%	ESTRUCTURA	6.860,00	HEREDANTARIA	6.860,00	ELECTRICO/ELECTRONICO	6.860,00	CUMPLE	CUMPLE	
3	01/06/2013	31/07/2015	2.16	2.03	Construcción del Edificio Avellan, ubicado en la calle Canalado y Caden	100%	\$ 6.543.830,27	100%	ESTRUCTURA	1.508,76	HEREDANTARIA	1.508,76	ELECTRICO/ELECTRONICO	1.508,76	CUMPLE	CUMPLE	



Consorcio Malibingui  
SITUACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS

ACCESO O DISPONIBLE DE ACTIVOS	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Observación
Banco del Pacifico cuenta corriente Cueva & Cueva Ingenieros S.A.	CUMPLE		\$ 130.804,56	
Fondo de Inversión Real Ing. Diego Cueva	CUMPLE		\$ 1.392.360,60	Solicitar actualización de la disponibilidad del recurso
Banco Pichincha cuenta corriente IZE Ingenieros Eléctricos - Electrónicos EINDOSE Cia Ltda	CUMPLE		\$ 101.398,14	
Bienes Inmuebles (Oficina 901 en Edificio Torre 6)	CUMPLE		\$ 335.970,58	Solicitar aclaración que estén libres de gravámenes
Bienes Inmuebles (Oficina 902 en Edificio Torre 6)	CUMPLE		\$ 174.841,56	
Bienes Inmuebles (Oficina 903 en Edificio Torre 6)	CUMPLE		\$ 263.546,67	
Bienes Inmuebles (Oficina 403 en Edificio Natura)	CUMPLE		\$ 366.323,77	
Bienes Inmuebles (Bodega 01 Avellanias)	CUMPLE		\$ 497.986,90	
Bienes Inmuebles (Bodega 02 Avellanias)	CUMPLE		\$ 778.145,45	
SUMATORIA	\$ 4.041.378,23			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO SUFICIENTES	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Observación
Fundación Charles Darwin. Construcción "Inspiration Complex"	CUMPLE	Fundación Charles Darwin. Construcción "Inspiration Complex"	\$ 1.901.176,92	
Porcentaje de Avance de Obra 90%		Porcentaje de Avance de Obra 90%		
SUMATORIA	\$ 1.901.176,92			

BALANCES GENERALES AUDITADOS	Cumple / No Cumple	Observación
Año 1 (2015)	CUMPLE	
Año 2 (2016)	CUMPLE	
Año 3 (2017)	CUMPLE	
Año 4 (2018)	CUMPLE	
Año 5 (2019)	CUMPLE	

FACTURACION MEDIA ANUAL	Monto	Cumple / No Cumple	Observación
Año 1 (2015)	\$ 10.248.779,63	CUMPLE	
Año 2 (2016)	\$ 29.504.279,89	CUMPLE	
Año 3 (2017)	\$ 75.317.936,28	CUMPLE	
Año 4 (2018)	\$ 5.484.285,38	NO CUMPLE	
Año 5 (2019)	\$ 6.810.454,19	CUMPLE	
SUMATORIA	\$ 77.365.635,37		
PROMEDIO	\$ 15.473.127,07	CUMPLE	

No.	Proyecto	CONTRATOS EN CONSTRUCCIÓN						
		Año	Monto	Año 1 (2015)	Año 2 (2016)	Año 3 (2017)	Año 4 (2018)	Año 5 (2019)
1		2015	\$ 983.379,89	\$ 983.379,89				
2		2016	\$ 1.876.168,83		\$ 1.876.168,83			
3		2017	\$ 735.278,68			\$ 735.278,68		
4		2018	\$ 986.202,35				\$ 986.202,35	
5		2019	\$ 2.455.485,37					\$ 2.455.485,37
6		2015	\$ 9.265.395,74	\$ 9.265.395,74				
7		2016	\$ 27.628.111,06		\$ 27.628.111,06			
8		2017	\$ 24.582.357,60			\$ 24.582.357,60		
9		2018	\$ 4.498.083,03				\$ 4.498.083,03	
10		2019	\$ 4.354.968,82					\$ 4.354.968,82
								\$ 7.036.515,12
								\$ 1.407.303,02
								\$ 70.329.120,25
								\$ 14.065.824,05

Consorcio Maichingui

HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS

Antecedentes de incumplimiento de contratos	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Año	Observaciones
<b>2,1</b> Incumplimiento 1	N/A	Observación			
Incumplimiento 2	N/A				
Incumplimiento 3	N/A				

Suspensión en virtud de la ejecución de una declaración de mantenimiento de la oferta por parte del Contratante o retiro de la Oferta dentro del periodo de validez de la Oferta	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Año	Observaciones
<b>2,2</b> Suspensión 1	N/A	Observación			
Suspensión 2	N/A				
Suspensión 3	N/A				

Litigio pendiente de resolución	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Año	Observaciones
<b>2,3</b> Litigio 1	N/A	Observación			
Litigio 2	N/A				
Litigio 3	N/A				

Antecedentes de litigios	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Año	Observaciones
<b>2,4</b> Antecedente 1	N/A	Observación			
Antecedente 2	N/A				
Antecedente 3	N/A				

Declaración: Antecedentes de cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, de salud y de seguridad (AS)	Cumple / No Cumple	Descripción	Monto	Año	Observaciones
<b>2,5</b> Antecedente de salvaguarda 1	N/A	Observación			
Antecedente de salvaguarda 2	N/A				
Antecedente de salvaguarda 3	N/A				

DELHIERROCONS S.A.

	ASUNTO	CUMPLE / NO CUMPLE / DATOS	REFERENCIA	OBSERVACIÓN	SOLICITUD ACLARACION
1	NOMBRE OFERENTE	0	1		
2	EMPRESA CONSTITUIDA	CUMPLE	No presenta el formulario	El Oferente no presenta el Formulario ELI 1.1 - Formulario de Información sobre el Licitante, sin embargo, presenta información anexa de la empresa junto a la Carta de la Oferta. Páginas 3 - 24	
3	FORMULARIO DE DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	CUMPLE	71		
4	PRESUPUESTO	\$ 4 673 676.65	1		
5	PRECIO FINAL CON DESCUENTO	\$ 4 673 676.65	1		
6	CARTA DE LA OFERTA	CUMPLE	1		
7	MODELO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES	CUMPLE	67		
8	FORMULARIO PER-1 PERSONAL CLAVE	CUMPLE	76-77		
9	FORMULARIO PER-2 CV Y DECLARACION PERSONAL	CUMPLE	295 / 299 / 303 / 305 / 308 / 311		
10	EQUIPOS	CUMPLE	314		
11	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE LAS OBRAS	CUMPLE	332		
12	DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS	CUMPLE	333		
13	FORMULARIO DE MOVILIZACIÓN	CUMPLE	341		
14	FORMULARIO DE CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	338		
15	ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y PLANES DE EJECUCIÓN AS	CUMPLE	342		
16	FORMULARIO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA (AS)	CUMPLE	367		
17	APÉNDICE 1 AL FORMULARIO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	CUMPLE	369		
18	FORMULARIO ELI - 1.1: FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL LICITANTE	NO CUMPLE	-	No presenta el formulario, ni información anexa	
19	FORMULARIO ELI - 1.2: FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA LICITANTES DE UNA APCA	N/A	372		
20	FORMULARIO CON - 2: HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, LITIGIO PENDIENTE DE	CUMPLE	373		
21	FORMULARIO CON - 3: DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CUMPLE	375		
22	FORMULARIO CCC. COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES / OBRAS EN EJECUCIÓN	CUMPLE	371 / 377	Se presenta dos veces el mismo formulario e información en las páginas 371 y 377 Presenta un contrato vigente por ejecutar con un valor de 1619 012,55	
23	FORMULARIO FIN - 3.1: SITUACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS	CUMPLE	378		
24	FORMULARIO FIN - 3.2: FACTURACIÓN MEDIA ANUAL DE CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	380		
25	FORMULARIO FIN - 3.3: RECURSOS FINANCIEROS	CUMPLE	381		
26	FORMULARIO EXP - 4.1: EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN	NO CUMPLE	No presenta el formulario	El Oferente no presenta el Formulario EXP - 4.1. Experiencia general en construcción, sin embargo, presenta información anexa correspondiente a la experiencia general. Página: 457 - 384	
27	FORMULARIO EXP - 4.2 (A): EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS	NO CUMPLE	No presenta el formulario	El Oferente no presenta el Formulario EXP - 4.2 (a). Experiencia específica en construcción y gestión de contratos. Presenta información anexa de experiencia específica en la cual no consta como contratista DELHIERROCONS S.A Páginas: 517 - 629	
28	FORMULARIO EXP - 4.2 (B): EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN EN ACTIVIDADES CLAVE	NO CUMPLE	No presenta el formulario	No presenta el formulario, ni información anexa	
29	FORMULARIO EXP 4.2 (C): EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA GESTIÓN DE ASPECTOS AS	NO CUMPLE	No presenta el formulario	No presenta el formulario, ni información anexa	

CALIFICACIÓN

	ASUNTO	CUMPLE / NO CUMPLE	REFERENCIA	OBSERVACIÓN	SOLICITUD ACLARACIÓN
1	Elegibilidad				
1.1	Nacionalidad	CUMPLE	Formularios ELI: 1.1 y 1.2 con adjuntos	224/228	
1.2	Conflicto de intereses	CUMPLE	Carta de la Oferta	1	
1.3	Elegibilidad del Banco	CUMPLE	Carta de la Oferta	1	
1.4	Entidad Governamental del País del Prestatario	CUMPLE	Formularios ELI: 1.1 y 1.2 con adjuntos	224/228	
1.5	Resolución de las Naciones Unidas o conforme al derecho del país del Prestatario	CUMPLE	Formularios ELI: 1.1 y 1.2 con adjuntos	224/228	
2	Historial de incumplimiento de Contratos				
2.1	Antecedentes de incumplimiento de contratos	CUMPLE	Formulario CON-2	281	
2.2	Suspensión en virtud de la ejecución de una declaración de mantenimiento de la oferta por parte del Contratante o retiro de la Oferta dentro del período de validez de la Oferta	CUMPLE	Formulario de presentación de la Oferta	1	
2.3	Litigio pendiente de resolución	CUMPLE	Formulario CON - 2	281	
2.4	Antecedentes de litigios	CUMPLE	Formulario CON - 2	281	
2.5	Declaración: Antecedentes de cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, de salud y de seguridad (AS)	CUMPLE	Formulario CON-3: Declaración de Cumplimiento de Requisitos AS	283	
3	Situación y resultados financieros.				
3.1	Capacidades financieras	CUMPLE	Formulario FIN - 3.1 con adjuntos	378	
3.2	Facturación media anual de construcción	CUMPLE	Formulario FIN - 3.2	380	
4	Experiencia				
4.1 a	Experiencia general en construcción	NO CUMPLE	Formulario EXP - 4.1	No presenta	
4.2 a	Experiencia específica en construcción y gestión de contratos	NO CUMPLE	Formulario EXP - 4.2 a	No presenta	
4.2 b		NO CUMPLE	Formulario EXP - 4.2 b	No presenta	
4.2 c		NO CUMPLE	Formulario EXP - 4.2 c	No presenta	

VERIFICACION ARITMETICA DE HITOS

PRESUPUESTO	\$	4 673 676.65			
HITO	PORCENTAJE	COSTO	COSTO OFERTA		VERIFICACIÓN
HITO 1	2.32%	\$ 108 429.30	\$ 108 429.30		VERDADERO
HITO 2	2.99%	\$ 139 743.93	\$ 139 743.94		FALSO
HITO 3	2.38%	\$ 111 233.50	\$ 111 233.49		FALSO
HITO 4	12.91%	\$ 603 371.66	\$ 603 371.65		FALSO
HITO 5	4.13%	\$ 193 022.85	\$ 193 022.85		VERDADERO
HITO 6	9.28%	\$ 433 717.19	\$ 433 717.18		FALSO
HITO 7	3.07%	\$ 143 481.87	\$ 143 481.85		FALSO
HITO 8	2.55%	\$ 119 178.75	\$ 119 178.75		VERDADERO
HITO 9	10.37%	\$ 484 660.27	\$ 484 660.28		FALSO
HITO 10	12.25%	\$ 572 525.39	\$ 572 525.40		FALSO
HITO 11	1.80%	\$ 84 126.18	\$ 84 126.18		VERDADERO
HITO 12	2.52%	\$ 117 776.65	\$ 117 776.65		VERDADERO
HITO 13	8.38%	\$ 391 654.10	\$ 391 654.10		VERDADERO
HITO 14	2.64%	\$ 123 385.06	\$ 123 385.06		VERDADERO
HITO 15	4.99%	\$ 233 216.46	\$ 233 216.46		VERDADERO
HITO 16	4.24%	\$ 198 163.89	\$ 198 163.89		VERDADERO
HITO 17	3.24%	\$ 151 427.12	\$ 151 427.12		VERDADERO
HITO 18	1.25%	\$ 58 420.96	\$ 58 420.95		FALSO
HITO 19	7.42%	\$ 346 786.81	\$ 346 786.80		FALSO
HITO 20	1.27%	\$ 59 355.69	\$ 59 355.70		FALSO
	100.00%	\$ 4 673 676.63	\$ 4 673 676.60		FALSO

**DELHIERROCONS S.A.**  
**PERSONAL**

SUPERINTENDENTE DE OBRA				EDWAR WLADIMIR SEVILLA MENA			
Tercer Nivel		INGENIERO CIVIL		T. General (años)		Observación	
Fecha de la Obtención del Título	09/02/1989		32,16				Solicitud de aclaración
Diplomado	N/A		-				
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-				
Cuarto Nivel	N/A		-				
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-				
Doctorado o afin	N/A		-				
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-				
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		4,83	
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación	Solicitud de aclaración
1	01/02/2019	30/03/2020	CCUFP Centro Comercial Unicentro Fatima Pin	x	1,16		
2	21/04/2011	12/10/2012	Colector de Brigada - Contrato No. 016-2011 / Colector de Brigada - Riobamba	x	1,48		
3	28/12/2013	18/02/2015	Conducto Ecuador - Supervisión Bloque 12	x	1,14		
4	22/04/2009	10/05/2010	Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado para el DMDQ	x	1,05		
5				x	0,00		
6				x	0,00		
7				x	0,00		
No.	OBSERVACIONES GENERALES						
1							
2							
3							
4							
5							

RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTO				ADREAN MARCELO LOPEZ MACIAS			
Tercer Nivel		ARQUITECTO		T. General (años)		Observación	
Fecha de la Obtención del Título	26/07/2007		13,69				Solicitud de aclaración
Diplomado	N/A		-				
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-				
Cuarto Nivel	N/A		-				
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-				
Doctorado o afin	N/A		-				
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-				
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		0,91	
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación	Solicitud de aclaración
1	01/03/2010	09/09/2011	Compañía Lanka Internacional S.A. Inmolanka Asistente de Arquitectura				
2	no especifica	no especifica	RAZCON SA Planificador CR Constructora	x	# VALOR!		
3	02/02/2015	31/12/2015	Residente de Obra en el proyecto denominado HOSPEMS en la ciudad de Esmeraldas	x	0,91		
4	no especifica	no especifica	Consejo de la Judicatura Arquitecto, Avaluador de Bienes Inmuebles	x	# VALOR!		
5				x	0,00		
6				x	0,00		
7				x	0,00		
No.	OBSERVACIONES GENERALES						
1							
2							
3							
4							
5							

RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL				PLUTARCO RIGOBERTO MENDOZA BOWEN			
Tercer Nivel		INGENIERO CIVIL		T. General (años)		Observación	
Fecha de la Obtención del Título	31/10/1997		23,43				Solicitud de aclaración
Diplomado	N/A		-				
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-				
Cuarto Nivel	N/A		-				
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-				
Doctorado o afin	N/A		-				
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-				
Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		5,32	
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)	Observación	Solicitud de aclaración
1	01/02/2019	30/03/2020	CCUFP Centro Comercial Unicentro Fátima Pin	x	1,16		
2	19/04/2013	26/03/2016	Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana	x	2,94		
3	11/06/2012	31/08/2013	Construcción de la Central Hidroeléctrica de 8MW de potencia denominada Central Hidroeléctrica San José del Tambo	x	1,22		
4				x	0,00		
5				x	0,00		
6				x	0,00		
7				x	0,00		
No.	OBSERVACIONES GENERALES						
1							
2							
3							
4							
5							

EXPERTO EN MEDIO AMBIENTE				ALEX SANTIAGO CHICAIZA TIPAN			
Tercer Nivel		INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE		T. General (años)		Observación	
Fecha de la Obtención del Título	06/03/2014		7,07				Solicitud de aclaración

Diplomado	N/A	-		
Fecha de la Obtención del Título	N/A			
Cuarto Nivel	N/A	-		
Fecha de la Obtención del Título	N/A			
Doctorado o afin	N/A	-		
Fecha de la Obtención del Título	N/A			

Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		Observación	Solicitud de aclaración
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)		
1	01/09/2013	01/10/2014	MOPROCORP S.A. Ing. Ambiental	x	1,08		
2	01/10/2014	19/10/2015	Técnico en Seguridad Industrial - Salud Ocupacional y Ambiente	x	1,05		
3	05/03/2015	28/04/2016	MDMQ Distrito Metropolitano de Quito Especialista Ambiental	x	1,15		
4				x	0,00		
5				x	0,00		
6				x	0,00		
7				x	0,00		

OBSERVACIONES GENERALES							
No.							
1							
2							
3							
4							
5							

<b>EXPERTO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL</b>	<b>RICARDO VINICIO PAREDES VALLEJO</b>
--	--

Tercer Nivel		INGENIERO INDUSTRIAL MENCIÓN GESTIÓN DE PROCESOS	T. General (años)		Observación	Solicitud de aclaración
Fecha de la Obtención del Título		12/11/2011	9,39			
Diplomado	N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-			
Cuarto Nivel	N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-			
Doctorado o afin	N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-			

Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		Observación	Solicitud de aclaración
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)		
1	01/06/2011	30/09/2015	Sasha Technology Supervisor de SSA	x	3,83		
2	20/10/2008	19/11/2008	Petrobras PASANTÍA Profesional en el área de Producción			Pasantía	
3	22/09/2008	22/10/2008	Arboriente S.A PASANTÍA Profesional en el departamento de Seguridad Industrial			Pasantía	
4							
5							
6							
7							

OBSERVACIONES GENERALES							
No.							
1							
2							
3							
4							
5							

<b>EXPERTO SOCIAL</b>	<b>STEFANIE ALEJANDRA OROZCO BASTIDAS</b>
-----------------------	---

Tercer Nivel		LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL	T. General (años)		Observación	Solicitud de aclaración
Fecha de la Obtención del Título		09/05/2015	5,90			
Diplomado	N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-			
Cuarto Nivel	N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-			
Doctorado o afin	N/A		-			
Fecha de la Obtención del Título	N/A		-			

Detalle de experiencia evaluadas				T. Espe (años)		Observación	Solicitud de aclaración
No.	inicio	final	descripción	Exp. Esp.	Tiempo (años)		
1	01/09/2012	31/01/2013	GAD San José de Minas, en calidad de trabajadora social	x	0,42		
2			Centro de Salud Fray Bartolomé de las Casas en calidad de asistente de trabajo social	x	0,00		
3	22/06/2015	04/11/2020	Hotel Hilton Colón, en calidad de Trabajadora Social	x	5,38		
4							
5							
6							
7							

OBSERVACIONES GENERALES							
No.							
1							
2							
3							
4							
5							

<b>EQUIPO</b>
---------------

No.	TIPO DE EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACION	SOLICITUD DE ACLARACIÓN
1	MIXER DE 7 M3 MÍNIMO	CUMPLE	Si presenta Compromiso de arrendamiento	
2	RETROEXCAVADORA DE POTENCIA 85 HP MÍNIMO	CUMPLE	Si presenta Compromiso de arrendamiento	
3	EXCAVADORA DE POTENCIA 90 HP MÍNIMO	CUMPLE	Si presenta Compromiso de arrendamiento	
4	VOLQUETA DE 12 TONELADAS MÍNIMO	CUMPLE	Si presenta Compromiso de arrendamiento	
4	VOLQUETA DE 12 TONELADAS MÍNIMO	CUMPLE	Si presenta Compromiso de arrendamiento	

OBSERVACIONES GENERALES				
No.				
1				
2				



República  
del Ecuador

Ministerio de Educación

**Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00509-M**

**Quito, D.M., 13 de julio de 2021**

Copia:

**Bolivar Santiago Carpio Salazar**  
**Analista de Riesgos**

**Sr. Ing. Javier Andres Bustos Fiel**  
**Analista de Infraestructura Fisica 1**

**Sr. Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero**  
**Gerente de Proyecto 1**

**Fanny Carmen Yanza Campos**  
**Coordinadora General de Planificación**

**Luis Alexis Bladimiro Herrera Moreira**  
**Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial**



Firmado electrónicamente por:  
**NORMA VANESA**  
**CHIQUIN CAMACHO**

**Dirección:** Av Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.  
**Código postal:** 170507 / Quito-Ecuador  
**Teléfono:** 593-2-396-1300 - [www.educacion.gob.ec](http://www.educacion.gob.ec)

**Gobierno**  
del Encuentro

Juntos  
lo logramos

**"CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 13 de julio de 2021, siendo las 17:30, se reúnen vía telemática (Microsoft Teams), Norma Vanesa Chiquín Camacho en calidad de presidente de la comisión Técnica, Bolívar Santiago Carpio Salazar, delegado del área requirente y Javier Andrés Bustos Fuel, técnico afín; con el propósito tratar la No Objeción al Informe de Evaluación emitida por los representantes del Banco Mundial

El orden de la reunión es el siguiente:

1. BIENVENIDA Y ANTECEDENTES
2. ANÁLISIS DE LA NO OBJECCIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN EMITIDA POR LOS REPRESENTANTES DEL BANCO MUNDIAL
3. REDACCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
4. CIERRE

**PRIMER PUNTO:  
BIENVENIDA Y ANTECEDENTES**


Con fecha 31 de diciembre de 2020, se emite la Resolución Nro. MINEDUC-SAE-2020-00097-R, suscrita por el Señor Subsecretario de Administración Escolar, del Ministerio de Educación, en la cual, resuelve:

**Artículo 1.** – *Autorizar y disponer el inicio del proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 cuyo objeto es la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha" para el Proyecto PARECF financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC, con un presupuesto referencial de USD \$4'735.779,40 (Cuatro millones setecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y nueve 40/100 Dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir IVA; determinado en los estudios de pre-inversión que cuentan con la conformidad técnica del Banco Mundial.*

**Artículo 2.-** *Aprobar los documentos (pliegos) del proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, cuyo objeto es la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha" para el Proyecto PARECF, financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo Nro. BIRF-8542-EC.*

**Artículo 3.-** *Designar como miembros de la Comisión Técnica a los siguientes servidores públicos del Ministerio de Educación:*

1. *En calidad de presidente: Vanesa Norma Chiquín Camacho, Analista Ambiental, con CI: 172344788-2*
2. *En calidad de delegado del área requirente: Bolívar Santiago Carpio Salazar, Analista de Riesgos, con CI: 010573058-4*

 <p>Ministerio de Educación <i>Educamos para tener patria</i></p>	<p>ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN BIRF-8542-LPN-OB-2019-011-013</p> <p><b>“CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA”</b></p>	<p>Página 2 de 4</p>
--	--	----------------------

3. En calidad de técnico afin: Javier Andrés Bustos Fuel, Analista de Infraestructura, con CI: 040158030-3

*La Comisión Técnica llevará adelante el proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, participará en todas las etapas del mismo (preguntas, respuestas y aclaraciones; apertura de sobres y solicitud de convalidación de errores, apertura de las convalidaciones presentadas, calificaciones y demás etapas), suscribirá la actas o informes correspondientes y recomendará a la máxima autoridad del Ministerio de Educación o su delegado lo que corresponda de conformidad a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de Aplicación, resoluciones emitidas por el SERCOP, Manual Operativo del Proyecto “APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS” (versión 3), Normas de adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría con préstamo del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por prestatarios del Banco Mundial de enero 2011, revisadas a julio 2014 y demás normativa legal vigente.(...)”*

Con fecha 28 de mayo de 2021, mediante Memorando No. CT-11-2021-004, la comisión técnica emite el informe de evaluación de ofertas corregido, del Proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, para Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha y solicita se realicen los trámites pertinentes para la solicitud de la No Objeción de Banco Mundial.

Con fecha 31 de mayo de 2021, mediante Memorando Nro. MINEDUC-DNIF-2021-00429-M, suscrito por el Director Nacional de Infraestructura Física, emite al Gerente Para la Administración del Portafolio de créditos Externos, el informe de Evaluación de Ofertas, del Proceso de Licitación Pública Nacional No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, correspondiente a la Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, del PARECF. Y solicita se realice el trámite administrativo correspondiente para obtener la No Objeción del Banco Mundial al proceso de evaluación y continuar con el procedimiento de Ley correspondiente.

**SEGUNDO PUNTO:  
ANÁLISIS DE LA NO OBJECCIÓN AL INFORME DE EVALUACIÓN EMITIDA POR LOS REPRESENTANTES DEL BANCO MUNDIAL**

Con fecha 06 de julio de 2021, mediante memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00449-M, suscrito por el gerente del proyecto nueva infraestructura educativa, pone en conocimiento de la comisión técnica de calificación del proceso Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, para Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, el Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0274-M, suscrito por el Gerente Para la Administración del Portafolio de créditos Externos, mediante el cual comunica al Director Nacional de Infraestructura Física, el pronunciamiento de Banco Mundial emitido mediante Oficio Nro. EC-8542-2021-495 del 17 de junio de 2021 que menciona “(...) Con base en la información proporcionada, el Banco Mundial no tiene objeción a la recomendación del Comité de Evaluación de



"CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA"

adjudicar el contrato a los licitantes calificados que presentaron las ofertas más bajas evaluadas y cumplen sustancialmente los requisitos, con las condiciones siguientes:

Contract Description	Name of Consultant/Firm	Country	Currency	Amount
CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE UE MALCHINGUÍ EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ CANTÓN PEDRO MONCAYO PROVINCIA DE PICHINCHA	IZE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EINDOSE CIA. LTDA.	Ecuador	USD	5218024.17
	CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.	Ecuador		

Solicitamos que procedan a finalizar y firmar el contrato con el proveedor por un monto no superior a USD 5'218.024,17 (...) Adicionalmente, remita un ejemplar del contrato firmado al Banco antes de solicitar o efectuar cualquier pago en el marco de este contrato."

#### TERCER PUNTO:

#### REDACCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En referencia al primer y segundo punto y una vez obtenida la No Objeción al informe de evaluación de ofertas, para la Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, del Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados (PARECF), contemplado dentro del Convenio de Préstamo No. 8542-EC. Conforme al Oficio-EC-8542-2021-495, de 17 de junio de 2021, suscrito por Ciro Avitabile, en calidad de Gerente de Proyecto Práctica Global de Educación Banco Mundial, la Comisión Técnica con base en lo establecido en la Resolución Nro. MINEDUC-SAE-2020-00097-R, recomienda la adjudicación los licitantes calificados que presentaron las ofertas más bajas evaluadas y cumplen sustancialmente los requisitos, con las condiciones siguientes:

Descripción del Contrato	Nombre de la Firma	País	Moneda	Monto
CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE UE MALCHINGUÍ EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ CANTÓN PEDRO MONCAYO PROVINCIA DE PICHINCHA	IZE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EINDOSE CIA. LTDA.	Ecuador	USD	\$ 5'218.024,17
	CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.	Ecuador		

**CUARTO PUNTO:  
CIERRE**

La Comisión Técnica de Evaluación resuelve, remitir a la máxima autoridad la Recomendación de Adjudicación del proceso No. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011 cuyo objeto es la "Construcción de la Repotenciación Unidad Educativa Malchinguí, en la parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha".

Sin más asuntos por tratar se da por terminada la presente acta y suscriben por unanimidad de acto. Siendo las 19:37 del 13 de julio de 2021.

**LA COMISIÓN TÉCNICA**



Firmado electrónicamente por:  
**NORMA VANESA  
CHIQUÍN CAMACHO**

Norma Vanesa Chiquín Camacho  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



Firmado electrónicamente por:  
**JAVIER  
ANDRÉS**

Javier Andrés Bustos Fuel  
PROFESIONAL AFÍN

**BOLIVAR  
SANTIAGO  
CARPIO  
SALAZAR**

Firmado digitalmente porBOLIVAR  
SANTIAGO CARPIO SALAZAR  
DNI: 09-BOLIVAR SANTIAGO  
CARPIO SALAZAR gn=BOLIVAR  
SANTIAGO o=EC i=QUITO  
e=carpio@homsal.es  
Firma EC e=santys2@homsal.es  
Motivo: Soy el autor de este  
documento  
Ubicacion:Quito  
Fecha:2021-07-13 20:34-05:00

Bolívar Santiago Carpio Salazar  
DELEGADO DE LA DIRECCIÓN REQUIRENTE  
TÉCNICA

Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00449-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2021

**PARA:** Norma Vanesa Chiquin Camacho  
Analista Ambiental

Bolivar Santiago Carpio Salazar  
Analista de Riesgos

Sr. Ing. Javier Andres Bustos Fiel  
Analista de Infraestructura Fisica 1

**ASUNTO:** Atención al memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0274-M, en respuesta al MINEDUC-DNIF-2021-00429-M, No-Objeción del Banco Mundial al Informe de Evaluación de Ofertas para el Proceso Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, Repotenciación de la Unidad Educativa Malch

De mi consideración:

A través del presente, me permito poner en conocimiento de la Comisión Técnica de Calificación del proceso Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, para la *Construcción de la Repotenciación de la Unidad Educativa Malchinguí, ubicada en la Parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha*; el memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0274-M mediante el cual, la Gerencia para la Administración del Portafolio de Créditos Externos comunica el pronunciamiento emitido por el Banco Mundial mediante oficio Nro. EC-8542-2021-495, referente a la solicitud de No Objeción al Informe de evaluación de calificación de ofertas emitido por ustedes; documento que indica:

*"(...) Con base en la información proporcionada, el Banco Mundial no tiene objeción a la recomendación del Comité de Evaluación de adjudicar el contrato a los licitantes calificados que presentaron las ofertas más bajas evaluadas y cumplen sustancialmente los requisitos, con las condiciones siguientes:*

Descripción del Contrato	Nombre de la Firma	País	Moneda	Monto
CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE UE MALCHINGUÍ EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ CANTÓN PEDRO MONCAYO PROVINCIA DE PICHINCHA	I2E INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EINDOSECIA. LTDA.	Ecuador	USD	\$5'218.024,17
	CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.	Ecuador		

*Solicitamos que procedan a finalizar y firmar el contrato con el proveedor por un monto no superior a USD 5'218.024,17 (...) Adicionalmente, remita un ejemplar del contrato firmado al Banco antes de solicitar o efectuar cualquier pago en el marco de este contrato".*

Particular que se comunica, a fin de que se realicen las acciones pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero  
GERENTE DE PROYECTO 1



**Memorando Nro. MINEDUC-UEM-2021-00449-M**

**Quito, D.M., 06 de julio de 2021**

**Referencias:**

- MINEDUC-GAPC-2021-0274-M

**Anexos:**

- mineduc-gapc-2021-0274-m.pdf

- oficio-ec-8542-2021-495\_nob\_al\_inf\_evaluacion\_ue\_malchingui0271633001624372900.pdf

**Copia:**

Luis Alexis Bladimiro Herrera Moreira  
**Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial**

Srta. Mgs. Andrea Alexandra Bravo Mogro  
**Subsecretaria de Administracion Escolar**

mp



Firmado electrónicamente por:  
**FABRICIO  
ALEJANDRO VALLEJO  
MANCERO**

Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0274-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2021

**PARA:** Juan Pablo Villafuerte Calderon  
**Director Nacional De Infraestructura Física**

**ASUNTO:** En respuesta al MINEDUC-DNIF-2021-00429-M, No-Objeción del Banco Mundial al Informe de Evaluación de Ofertas para el Proceso Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, Repotenciación de la Unidad Educativa Malchinguí (Proyecto PARECF).

De mi consideración:

A través del presente, me permito dar respuesta al memorando Nro. MINEDUC-DNIF-2021-00429-M del 31 de mayo de 2021, mediante el cual remite el informe actualizado de evaluación de ofertas para el Proceso Nro. BIRF-8542-LPN-OB-2019-011, para la *Construcción de la Repotenciación de la Unidad Educativa Malchinguí, ubicada en la Parroquia Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha.*

Al respecto, habiéndose realizado las gestiones pertinentes, se pone en su conocimiento el siguiente pronunciamiento emitido por el Banco Mundial mediante oficio Nro. EC-8542-2021-495 del 17 de junio de 2021.

*"(...) Con base en la información proporcionada, el Banco Mundial no tiene objeción a la recomendación del Comité de Evaluación de adjudicar el contrato a los licitantes calificados que presentaron las ofertas más bajas evaluadas y cumplen sustancialmente los requisitos, con las condiciones siguientes:*

Descripción del Contrato	Nombre de la Firma	País	Moneda	Monto
CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE UE MALCHINGUÍ EN LA PARROQUIA MALCHINGUÍ CANTÓN PEDRO MONCAYO PROVINCIA DE PICHINCHA	I2E INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EINDOSECIA. LTDA.	Ecuador	USD	\$5'218.024,17
	CUEVA & CUEVA INGENIEROS S.A.	Ecuador		

*Solicitamos que procedan a finalizar y firmar el contrato con el proveedor por un monto no superior a USD 5'218.024,17 (...) Adicionalmente, remita un ejemplar del contrato firmado al Banco antes de solicitar o efectuar cualquier pago en el marco de este contrato".*

Se adjunta la comunicación antes señalada, a fin de que pueda continuar con el proceso precontractual correspondiente, enmarcado en las *Normas de adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por le Prestatarios del Banco Mundial*, enero 2011, revisado a julio de 2014.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Carlos Ivan Carrera Noritz  
**GERENTE PARA LA ADMINISTRACION DEL PORTAFOLIO DE CREDITOS EXTERNOS**



**Memorando Nro. MINEDUC-GAPC-2021-0274-M**

**Quito, D.M., 18 de junio de 2021**

Anexos:

- mineduc-dnif-2021-00429-m\_(respuesta\_observaciones\_informe\_ofertas\_ue\_malchinguf).pdf
- oficio-ec-8542-2021-495\_nob\_al\_inf\_evaluacion\_ue\_malchingui.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Andrea Alexandra Bravo Mogro  
**Subsecretaria de Administración Escolar**

Fanny Carmen Yanza Campos  
**Coordinadora General de Planificación**

Susana Carolina Merizalde Rhea  
**Coordinadora de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Proyecto PARECF**

Luis Alexis Bladimiro Herrera Moreira  
**Especialista de Adquisiciones del Proyecto Banco Mundial**

Norma Vanesa Chiquin Camacho  
**Analista Ambiental**

Bolívar Santiago Carpio Salazar  
**Analista de Riesgos**

Sr. Ing. Javier Andres Bustos Fúel  
**Analista de Infraestructura Física 1**

sm



Firmado electrónicamente por:

**CARLOS IVAN  
CARRERA  
NORITZ**