

- **ALCANCE.**

La auditoría de evaluación de procedimientos de la ejecución del programa “APOYO A LA CALIDAD E INCLUSIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN ECUADOR”, debe contener una planeación adecuada para la ejecución del trabajo y la elaboración del correspondiente informe a emitirse.

A continuación, se detallan los principales documentos que enmarcan la gestión del Programa:

- Acta Resolutiva No. 0003, del 06 de febrero del 2017 mediante la cual el Comité de Deuda y Financiamiento ecuatoriano, autorizó la contratación del financiamiento, en los términos y condiciones financieras del Contrato de Préstamo a suscribirse con la AFD por un monto de USD 75 millones, destinados a financiar parcialmente el Programa “Apoyo a la calidad e inclusión del Sector Educativo del Ecuador”.
- Convenio de Préstamo No. CEC 1008-001 suscrito el 01 de abril del 2017 entre la República del Ecuador a través del Ministerio de Economía y Finanzas y Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), por un monto de USD 75.000.000,00 (Setenta y cinco millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 centavos solo para ejecución del Programa, el IVA le corresponde al pago Fiscal), para el financiamiento del Programa “Apoyo a la calidad e inclusión del sector educativo en Ecuador.
- Adenda al Convenio de Préstamo CEC 1008-001-Y – AFD, suscrita el 11 de abril de 2019; en la cual, se actualizaron las metas del sector y se suprimió principalmente la delegación prevista para la implementación de las intervenciones bajo el Sub Componente 1.1. por parte del Ministerio de Educación al Servicio de Contratación de Obras (SECOB).
- Desembolso del préstamo efectuado por la AFD mediante la modalidad de anticipo de fondos.
- Solicitud a la AFD de cancelación parcial del saldo no desembolsado por el monto de USD 66.5 millones del convenio de crédito Nro. CEC 1008 001 por parte del el Subsecretario de Financiamiento Público de MEF mediante oficio MEF-SFP-2020-1159-O de 05 de noviembre de 2020.
- Normas de Adquisiciones para contratos financiados por la AFD en países extranjeros.
- Manual Operativo del Programa y anexos respectivos emitido por parte del MINEDUC, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDU-2018-00027-A, de 19 de marzo del 2018.
- Documentos del Programa validados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD):
 - Descripción detallada del Programa.
 - Presupuesto detallado del Programa (PDP).
 - Cronograma de implementación (POA-P).
 - Plan de Adquisiciones del Programa (PA-P).
- Informe final de la Auditoría a los Estados Financieros en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, del Programa “Apoyo a la calidad e inclusión del sector educativo en Ecuador” con recursos del Préstamo No. CEC 1008-001-Y.

- **PERÍODO DE COBERTURA.**

La auditoría externa concerniente a la evaluación de procedimientos de la ejecución del programa “APOYO A LA CALIDAD E INCLUSIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN ECUADOR” financiado por el convenio de préstamo No. CEC 1008Y, deberá considerar el período comprendido a las fechas establecidas dentro documentos del Programa.

- **DATOS DE VOLUMETRÍA A CONSIDERAR.**

Los elementos de volumetría relativos a considerar en la presente auditoría externa es el equipo de gestión se encuentran laborando los siguientes especialistas con cargo al financiamiento;

Los Especialistas Intercultural Bilingüe y de Participación Social se incorporaron a esta cartera de estado desde el primer día hábil del mes de septiembre y octubre respectivamente; y, sus honorarios profesionales serán cancelados con recursos provenientes del financiamiento CEC 1008 Y, tal como lo establece el Manual Operativo literal f. numeral 4.3.

En virtud de la solicitud de cancelación parcial del financiamiento oficializada por el Ministerio de Economía y Finanzas a la AFD mediante Oficio Nro. MEF-SFP-2020-1159-O de 5 de noviembre de 2020 el resto del equipo técnico mencionado en el Manual Operativo (especialista ambiental, arquitecto o ingeniero responsable de las repotenciaciones, ingeniero estructural, arquitecto o ingeniero responsable del Proyecto Piloto de EGL) no serán contratados al no ejecutarse el Sub - Componente 1.1.: Contribución a las rehabilitaciones, construcciones y equipamiento de las escuelas.

- **METODOLOGÍA DE TRABAJO.**

La auditoría externa se llevará a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Adicionalmente, la evaluación de los procedimientos de la ejecución del programa "APOYO A LA CALIDAD E INCLUSIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN ECUADOR", contemplará los principios de economía y eficiencia de acuerdo con las buenas prácticas internacionales.

1.1. ETAPAS DE LA AUDITORIA.

- a. **Preparación.** - La firma auditora contactará con el administrador del contrato designado por la Gerencia del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa a más tardar al cabo de (5) día, posterior a la suscripción del contrato, con el fin de preparar y acordar el calendario de ejecución, particularmente para el trabajo de campo en el caso de requerirse.

La firma auditora deberá asegurarse de la disponibilidad de los documentos que enmarcan la gestión del programa detallados en el numeral 5. ALCANCE del presente documento.

- b. **Ejecución de la auditoría.** - La firma auditora pone en marcha las diligencias detalladas en los Términos de referencia, aplicando un método de trabajo participativo, con la finalidad de obtener el mayor número de elementos de respuesta y de soporte justificativo durante la misión y antes de la realización del informe provisional.

- c. **Informe Borrador de Auditoría o Informe provisional.** - El informe borrador debe ser entregado al administrador del contrato en el plazo detallado en los Términos de referencia.

- d. **Informe final de la Auditoría de Evaluación de Procedimientos de la Ejecución del Programa.** - El informe final debe ser entregado en el plazo detallado en los Términos de referencia. Adicionalmente el mismo deberá contener los cambios, sugerencias, comentarios u observaciones emitidas oficialmente por el administrador del contrato.

• CONSIDERACIONES ADICIONALES.

- La firma auditora deberá comunicar los asuntos de interés derivados de la auditoría externa al administrador del contrato, de conformidad con la responsabilidad que dispone para comunicar los resultados.
- La firma auditora deberá suministrar información relacionada con la evaluación de los procedimientos de la ejecución del programa, de acuerdo con los términos especificados en el Convenio de Préstamos y el MOP, así como sus comentarios sobre los aspectos técnico constructivo y legal de cada uno de los procesos establecidos en el Plan de Adquisiciones del Programa (PA-P).
- Se deberá estructurar los comentarios y hallazgos del informe final de la auditoría, agrupándolos bajo los siguientes capítulos : (i) planificación; (ii) gestión financiera; (iii) gestión de adquisiciones; (iv) gestión de monitoreo y control; y (iv) gestión de salvaguardas ambientales y sociales. Adicionalmente, el informe deberá contener, entre otros aspectos lo siguiente:
 - Comentarios y observaciones sobre la ejecución del programa de acuerdo con los términos y especificaciones en el Convenio de Préstamo y el MOP;
 - Informe sobre los procesos de ejecución del programa AFD, casos de incumplimiento con los términos del Contrato de financiamiento pertinente;
 - Informe sobre las novedades encontradas en los procesos precontractuales ejecutados por las Unidades Administrativas responsables de la ejecución de los procesos de contratación.
 - Comunicación de los asuntos que han llamado la atención durante la auditoría que podrían tener un impacto significativo en la ejecución del programa; y,
 - Determinación de la responsabilidad de la firma auditora de informar a la Máxima Autoridad del Ministerio de Educación de cualquier asunto que la firma considere pertinente.
- En el caso de los procesos precontractuales de contratación con financiamiento de la AFD, se deberá verificar que se hayan realizado de conformidad con las políticas de adquisición de bienes, obras, servicios y consultoría ejecutados a nivel nacional e internacional, establecidas en la Normas de Adquisiciones para contratos financiados por la AFD en países extranjeros.
- Para el caso de los procesos de contratación que hayan sido declarados cancelados o desiertos la firma auditora deberá considerar que todos aquellos procesos deben contener las respectivas resoluciones suscritas por la autoridad competente.
- No se aplica selección de muestra ya que la firma auditora deberá evaluar todos los procesos ejecutados por el: Proyecto de Nueva Infraestructura Educativa y Proyecto Sistema de Desarrollo Profesional - SiProfe e incluirá entre otros factores: (i) los resultados de revisiones anteriores; (ii) Control interno del Organismo ejecutor, y (iii) nivel de complejidad de los procesos de adquisiciones, entre otros. Un trabajo de aseguramiento razonable involucra la aplicación de procedimientos, los cuales dependerán del juicio de la firma auditora, para obtener evidencia suficiente y apropiada con la finalidad de concluir sobre si el Ejecutor ha dado cumplimiento a los procesos de ejecutados respecto de la normativa señalada en el Contrato de Préstamo y las no objeciones otorgadas por la Agencia Francesa de Desarrollo. En ese contexto, se espera que

la revisión de los proyectos facilite la detección de situaciones especiales que requieran aplicar, si es necesario, medidas correctivas, previas al cierre del Programa.

- **PRODUCTOS ESPERADOS**

No	ETAPA	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	DURACIÓN
PRODUCTO 1	A. Preparación y Ejecución del programa.	Presentación de la planificación, cronograma de trabajo, organización del equipo y fecha de entrega de cada producto.	5 días contabilizados desde la suscripción del contrato.
PRODUCTO 2	B. Informe Borrador de Auditoría	Emisión de informe borrador o preliminar que contenga las opiniones y conclusiones específicas requeridas.	60 días contabilizados desde la entrega del producto 1.
PRODUCTO 3	C. Informe Final de Auditoría	Emisión de informe final que contenga las opiniones y conclusiones específicas requeridas.	25 días contabilizados desde la entrega del producto 2.

Por tal motivo solicito su confirmación en la realización de los puntos detallados anteriormente.

Me encuentro a la espera de sus comentarios.

Saludos cordiales,

Steven Francisco Rubio Armijos

Analista de seguimiento

Proyecto nueva infraestructura educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador

Telf: (+593 2) 023961400 Ext:

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

www.educacion.gob.ec

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



sembramos
Futura

Lenin



De: Jhonatan Merino - Russell Bedford Ecuador <jmerino@rbecuador.com>

Enviado el: lunes, 12 de abril de 2021 13:49

Para: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>; kandrade@rbecuador.com

CC: Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>; 'Roberto Gallardo'

<rgallardo@rbecuador.com>

Asunto: RE: INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimado Steven

Buenas tardes, adjunto la propuesta incluido el RUC. Cualquier novedad estamos atentos.

Saludos Cordiales,

Jhonatan Merino J.

Auditoría

T:+593 987917773 | 2922 885 ext. 703



Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

De: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>

Enviado el: lunes, 12 de abril de 2021 8:51

Para: Jhonatan Merino - Russell Bedford Ecuador <jmerino@rbecuador.com>; kandrade@rbecuador.com

CC: Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>

Asunto: RE: INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimado

Russell Bedford

Agradezco la propuesta presentada.

Con la finalidad de regirse a la **Resolución 112** emitida por el SERCOP y como se establece en el correo que antecede con fecha: **09/04/2021**. Solicito de forma cordial, incluir el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la institución. Detalle a continuación:

RUC: 1760001040001 (Incluir obligatoriamente).

Saludos.

Saludos cordiales,

Steven Francisco Rubio Armijos

Analista de Seguimiento

Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador

Telf: (+593 2) 023961400 Ext:

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

www.educacion.gob.ec

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



sembramos
Futuro

Lenín



De: Jhonatan Merino - Russell Bedford Ecuador <jmerino@rbecuador.com>

Enviado el: viernes, 9 de abril de 2021 23:42

Para: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>; kandrade@rbecuador.com

CC: Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>; 'Roberto Gallardo'

<rgallardo@rbecuador.com>

Asunto: RE: INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimado Steven

Buen tardes, adjuntamos la propuesta de auditoria AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "APOYO A LA CALIDAD E INCLUSIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN ECUADOR" FINANCIADO POR EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NO. CEC 1008Y SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CON LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD)".

Gracias por la atención y comentarios.

Saludos Cordiales,

Jhonatan Merino J.

Auditoría

T:+593 987917773 | 2922 885 ext. 703



Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

De: Jhonatan Merino - Russell Bedford Ecuador <jmerino@rbecuador.com>

Enviado el: viernes, 9 de abril de 2021 15:34

Para: 'Steven Francisco Rubio Armijos' <steven.rubio@educacion.gob.ec>; 'kandrade@rbecuador.com' <kandrade@rbecuador.com>

CC: 'Grace Caroline Albuja Tapia' <caroline.albuja@educacion.gob.ec>; 'Roberto Gallardo' (rgallardo@rbecuador.com)' <rgallardo@rbecuador.com>

Asunto: RE: INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimado Steven

Buenas tardes, gracias por la información, estamos por enviarte la información.

Saludos Cordiales,

Jhonatan Merino J.

Auditoría

T:+593 987917773 | 2922 885 ext. 703



Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

De: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>

Enviado el: viernes, 9 de abril de 2021 12:54

Para: Jhonatan Merino - Russell Bedford Ecuador <jmerino@rbecuador.com>; kandrade@rbecuador.com

CC: Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>

Asunto: RE: INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

**Estimado
Russell Bedford**

Adicionalmente de forma cordial solicito considerar el insumo remitido: INSUMO GESTIÓN DE ADQUISICIONES, mismo que establece:

Forma de Pago: 100% contra entrega.

Plazo contractual: 90 días.

Resolución 112 (SERCOP)

Firma Electrónica

Vigencia de la oferta: 120 días.

Cotización realizada a nombre de: MINISTERIO DE EDUCACION- RUC: 1760001040001

Me encuentro a la espera de sus amables comentarios.

Saludos.

Saludos cordiales,

Steven Francisco Rubio Armijos

Analista de Seguimiento
Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador
Telf.: (+593 2) 023961400 Ext:
Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador
www.educacion.gob.ec

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



sembramos
Futuro

Lenín



De: Steven Francisco Rubio Armijos

Enviado el: jueves, 8 de abril de 2021 17:59

Para: Jhonatan Merino - Russell Bedford Ecuador <jmerino@rbecuador.com>; kandrade@rbecuador.com

CC: Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>

Asunto: RE: INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimados

Russell Bedford

Por la presente, me permito solventar las inquietudes planteadas;

1. ¿Cuántos procesos de la gestión de compras son a revisar?

El Plan de Adquisiciones Versión N°6, consta de 49 procesos de adquisición. *(Solicito remitirse al documento: INSUMO GESTIÓN DE ADQUISICIONES / Formato. Excel).*

2. ¿Cuál es el alcance y extensión del trabajo?

La presente auditoria tiene como objetivo contemplar la gestión del Programa, estará encaminada al cumplimiento del marco de resultados, mediante la ejecución lógica de las actividades y productos que se precisan en el Documento del Programa. El análisis de la cadena de valor muestra que la gestión del Programa, se soporta en los procesos de: (i) planificación; (ii) gestión financiera; (iii) gestión de adquisiciones; (iv) gestión de monitoreo y control; y (iv) gestión de salvaguardas ambientales y sociales, que son fundamentales para la ejecución de los procesos de: (i) requerir fondos; (ii) la fase de preparación; (iii) la fase pre contractual; y (iv) la fase contractual y cierre de las actividades y productos. *(Solicito remitirse al documento: MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA Pag.29 / Formato. Pdf).*

3. ¿Se requiere de equipo técnico especializado excepto del área financiera y contable?

El equipo técnico deberá tener sólidos conocimientos en:

- Planificación, desarrollo y evaluación de procedimientos.
- Control Interno.

Se solicitará justificación como: Certificados, Diplomas u otros documentos de sustentación.

4. ¿Cuánto es el tiempo para el desarrollo del trabajo? Favor proporcionar su cronograma referencial

Plazo contractual: 90 días (Solicito remitirse al documento: INSUMO GESTIÓN DE ADQUISICIONES / Formato. Excel).

5. ¿Cuáles son los requisitos mínimos y qué certificados requieren que se adjunten?

Documentación habilitante como: Contratos, Futuras o Actas entrega recepción que avalen el desarrollo de auditorías de gestión.

6. ¿Cuál es el producto final para esperar y en qué idioma?

Producto Final: Informe de la Auditoría de Evaluación de Procedimientos de la Ejecución del Programa. (Idioma: español)

7. ¿Cuál es la forma de pago y la fecha del pago?

Pago: 100% contra entrega. La fecha de pago será contabilizada una vez se suscriba el acta entrega recepción del producto solicitado.

8. Nos puedes ayudar con la página del FDA

[Home | AFD - Agence Française de Développement](#)

Saludos cordiales,

Steven Francisco Rubio Armijos

Analista de Seguimiento
Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador
Telf.: (+593 2) 023961400 Ext.
Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador
www.educacion.gob.ec

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



sembramos
Futuro

Lenin



De: Jhonatan Merino - Russell Bedford Ecuador <jmerino@rbecuador.com>

Enviado el: martes, 6 de abril de 2021 13:59

Para: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>; Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>

CC: 'Roberto Gallardo' <rgallardo@rbecuador.com>; kandrade@rbecuador.com

Asunto: RE: INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimados Steven

Buenas tarde, agradecemos de antemano la invitación al proceso de auditoria, por favor nos puedes ayudar con las siguientes inquietudes:

1. ¿Cuántos procesos de la gestión de compras son a revisar?
2. ¿Cuál es el alcance y extensión del trabajo?
3. ¿Se requiere de equipo técnico especializado excepto del área financiera y contable?
4. ¿Cuánto es el tiempo para el desarrollo del trabajo? Favor proporcionar su cronograma referencial

5. ¿Cuáles son los requisitos mínimos y qué certificados requieren que se adjunten?
6. ¿Cuál es el producto final para esperar y en qué idioma?
7. ¿Cuál es la forma de pago y la fecha del pago?
8. Nos puedes ayudar con la página del FDA

Gracias por la atención y respuesta.

Saludos Cordiales,

Jhonatan Merino J.

Auditoría

T:+593 987917773 | 2922 885 ext. 703



Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

De: kandrade@rbecuador.com <kandrade@rbecuador.com>

Enviado el: Monday, April 5, 2021 6:43 PM

Para: 'Roberto Gallardo - Russell Bedford' <rgallardo@rbecuador.com>

Asunto: RV: INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimado Roberto.

Le adjunto la información comentada.

Estoy atento a su comentarios.

Saludos Cordiales,

Kevin Andrade.

Auditoria



Russell Bedford

taking you further

Miembros de Russell Bedford International, con 300 oficinas en 106 países

Av. República OE3-30 y Ulloa

Edificio Pinto Holding

Quito – Ecuador

T: +593 (2) 922 885 | 2923 304

E: kandrade@rbecuador.com

W: www.russellbedford.com.ec

De: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>

Enviado el: lunes, 5 de abril de 2021 18:06

Para: kandrade@rbecuador.com

CC: Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>

Asunto: INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimados
Russell Bedford

Por medio de la presente, de forma cordial me permito solicitar su ayuda con el envío de la: **PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA** para el desarrollo de una: **AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "APOYO A LA CALIDAD E INCLUSIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN ECUADOR" FINANCIADO POR EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NO. CEC 1008Y SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CON LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD)".**

A continuación, se detalla los numerales que el contratista deberá considerar para la presentación de lo solicitado;

1. DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA – MOP;

- **DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA:** Revisar y evaluar los procesos de ejecución del Programa.
- **PRODUCTO ESPERADO:** Informe de la Auditoría de Evaluación de Procedimientos de la Ejecución del Programa.
- **GESTIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:** 5.1. La gestión del Programa estará encaminada al cumplimiento del marco de resultados, mediante la ejecución lógica de las actividades y productos que se precisan en el Documento del Programa. 5.2 El análisis de la cadena de valor muestra que la gestión del Programa, se soporta en los procesos de: (i) planificación; (ii) gestión financiera; (iii) gestión de adquisiciones; (iv) gestión de monitoreo y control; y (iv) gestión de salvaguardas ambientales y sociales, que son fundamentales para la ejecución de los procesos de: (i) requerir fondos; (ii) la fase de preparación; (iii) la fase pre contractual; y (iv) la fase contractual y cierre de las actividades y productos.

2. TIPO DE PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POR LA AFD;

- **LICITACIÓN NACIONAL - CONTRATACIÓN DIRECTA** (La contratación directa financiada por la AFD se limitará a casos de extrema urgencia, proveedor único y/o montos inferiores a **US\$ 20.000 dólares de Estados Unidos de Norteamérica.**)

3. FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO: 09/04/2021

4. CONSIDERACIONES;

TABLA N°1. GESTIÓN DE ADQUISICIONES - CONVENIO DE PRÉSTAMO NO. CEC 1008Y

COMPONENTE 1	PRODUCTOS ESTABLECIDO EN EL MOP	Nº DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ALINEADOS AL SUBCOMPONENTE
1.1. Contribución a las rehabilitaciones, construcciones y equipamientos de las escuelas.	Repotenciar UE. Repotenciar GDL.	22 (Procesos desiertos).
1.2. Contribución a la formación de calidad a los docentes.	Formar docentes.	4
1.3. Contribución a la Educación Intercultural Bilingüe.	Proveer de Materiales Educativos a las UE del EIB.	16
COMPONENTE 2		
2.1. Estudios sobre temas clave del Programa.	Realizar Estudios Técnicos.	Por definir
2.2. Apoyo y coordinación del personal encargado de la ejecución.	Conformar EAGP.	4
2.3. Auditorías y evaluación del Programa.	Auditar y evaluar la ejecución del Programa.	3 (Obligatorias del programa)

Agradezco de antemano la ayuda brindada.

Me encuentro a la espera de sus amables comentarios.

Saludos.

Saludos cordiales,

Steven Francisco Rubio Armijos

Analista de Seguimiento
Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador
Telf : (+593 2) 023961400 Ext:
Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador
www.educacion.gob.ec

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



sembramos
Futuro

Lenín



--
Este correo electrónico fue analizado por Sophos Security Gateway.

Steven Francisco Rubio Armijos

De: Aliado Contable <info@aliadocontable.com.ec>
Enviado el: miércoles, 25 de agosto de 2021 16:41
Para: Edith del Rocío Romero Bastidas
CC: Steven Francisco Rubio Armijos
Asunto: Re: INSISTENCIA / INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VIGENCIA DE L PROFORMA
Datos adjuntos: PROPUESTA MINISTERIO DE EDUCACION (1)-signed.pdf

Estimados

Buenas tardes, agradecemos la invitación realizada, a continuación adjuntamos nuestra propuesta actualizada de acuerdo a sus requerimientos

Quedamos a las ordenes, saludos

El mié, 25 ago 2021 a las 15:40, Edith del Rocío Romero Bastidas (<edith.romerob@educacion.gob.ec>) escribió:

Estimados Aliado contable,

Buenas tardes

Estimado consultor respecto proceso consultoría "CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "APOYO A LA CALIDAD E INCLUSIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN ECUADOR" FINANCIADO POR EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NO. CEC 1008Y, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD)" solicito se sirva emitir una proforma de fecha actual manteniendo todos las condiciones anteriormente solicitadas excepto el plazo que sería de 70 días y el presupuesto referencial se deberá ajustar a un valor inferior a los 16000,00 USD en caso de que desee participar en este proceso de consultoría.

Saludos cordiales,

Edith del Rocío Romero Bastidas

Analista de Seguimiento

Gerencia Créditos Externos

Dirección:

Telf.: (+593 2) 023961400 Ext.

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

<https://educacion.gob.ec/>

**Ministerio
de Educación**



Juntos
lo logramos



De: Edith del Rocío Romero Bastidas

Enviado el: miércoles, 11 de agosto de 2021 8:11

Para: 'Esteban Matute' <info@aliadocontable.com.ec>

CC: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>

Asunto: RE: INSISTENCIA / INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VIGENCIA DE L PROFORMA

Estimado consultor muy buenos días,

De acuerdo a lo conversado telefónicamente el día de ayer solicito una vez más de la manera más comedida, se sirva emitir la proforma con la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, sin realizar cambio alguno de la misma únicamente el mencionado hasta el día de hoy 10 AM plazo expuesto por nuestra área jurídica.

A lo cual agradezco su gentil respuesta de antemano.

0983389822

Saludos cordiales,

Edith del Rocío Romero Bastidas

Analista de Seguimiento

Gerencia Créditos Externos

Dirección:

Telf.: (+593 2) 023961400 Ext.

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

De: Edith del Rocío Romero Bastidas

Enviado el: martes, 10 de agosto de 2021 16:26

Para: Esteban Matute <info@aliadocontable.com.ec>

CC: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>

Asunto: RE: INSISTENCIA / INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VIGENCIA DE L PROFORMA

Estimado consultor buenas tardes,

De la manera más comedida se solicita su gentil ayuda emitiendo la proforma bajo los mismos parámetros emitidos pero insertando la vigencia que indique será hasta el 31 de diciembre del 2021, con el fin de retomar el proceso ya que es una solicitud del área jurídica de esta Cartera de Estado.

Saludos cordiales,

Edith del Rocío Romero Bastidas

Analista de Seguimiento

Gerencia Créditos Externos

Dirección:

Telf.: (+593 2) 023961400 Ext:

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

<https://educacion.gob.ec/>

De: Esteban Matute info@aliadocontable.com.ec

Enviado el: miércoles, 14 de abril de 2021 15:24

Para: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>

CC: Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>

Asunto: Re: INSISTENCIA / INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimados

Ministerio de Educación

Un gusto saludarlos nuevamente, a través del presente mail confirmamos el desarrollo de los puntos citados anteriormente, mismos que serán desarrollados en nuestro plan de auditoría.

En caso de cualquier requerimiento adicional, quedamos a las órdenes

Saludos,

El mar, 13 abr 2021 a las 16:48, Steven Francisco Rubio Armijos (<steven.rubio@educacion.gob.ec>) escribió:

Estimado

Aliado Contable

Agradezco la propuesta presentada.

Cabe mencionar, que dentro de la propuesta presentada no se visualiza los siguientes puntos. Detalle a comunicación:

- **ALCANCE.**

La auditoría de evaluación de procedimientos de la ejecución del programa “APOYO A LA CALIDAD E INCLUSIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN ECUADOR”, debe contener una planeación adecuada para la ejecución del trabajo y la elaboración del correspondiente informe a emitirse.

A continuación, se detallan los principales documentos que enmarcan la gestión del Programa:

- Acta Resolutiva No. 0003, del 06 de febrero del 2017 mediante la cual el Comité de Deuda y Financiamiento ecuatoriano, autorizó la contratación del financiamiento, en los términos y condiciones financieras del Contrato de Préstamo a suscribirse con la AFD por un monto de USD 75 millones, destinados a financiar parcialmente el Programa “Apoyo a la calidad e inclusión del Sector Educativo del Ecuador”.
- Convenio de Préstamo No. CEC 1008-001 suscrito el 01 de abril del 2017 entre la República del Ecuador a través del Ministerio de Economía y Finanzas y Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), por un monto de USD 75.000.000,00 (Setenta y cinco millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 centavos solo para ejecución del Programa, el IVA le corresponde al pago Fiscal), para el financiamiento del Programa “Apoyo a la calidad e inclusión del sector educativo en Ecuador.
- Adenda al Convenio de Préstamo CEC 1008-001-Y – AFD, suscrita el 11 de abril de 2019; en la cual, se actualizaron las metas del sector y se suprimió principalmente la delegación prevista para la implementación de las intervenciones bajo el Sub Componente 1.1. por parte del Ministerio de Educación al Servicio de Contratación de Obras (SECOB).
- Desembolso del préstamo efectuado por la AFD mediante la modalidad de anticipo de fondos.
- Solicitud a la AFD de cancelación parcial del saldo no desembolsado por el monto de USD 66.5 millones del convenio de crédito Nro. CEC 1008 001 por parte del el Subsecretario de Financiamiento Público de MEF mediante oficio MEF-SFP-2020-1159-O de 05 de noviembre de 2020.
- Normas de Adquisiciones para contratos financiados por la AFD en países extranjeros.
- Manual Operativo del Programa y anexos respectivos emitido por parte del MINEDUC, mediante Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDU-2018-00027-A, de 19 de marzo del 2018.
- Documentos del Programa validados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD):
 - Descripción detallada del Programa.
 - Presupuesto detallado del Programa (PDP).
 - Cronograma de implementación (POA-P).
 - Plan de Adquisiciones del Programa (PA-P).
- Informe final de la Auditoría a los Estados Financieros en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, del Programa “Apoyo a la calidad e inclusión del sector educativo en Ecuador” con recursos del Préstamo No. CEC 1008-001-Y.

- **PERÍODO DE COBERTURA.**

La auditoría externa concerniente a la evaluación de procedimientos de la ejecución del programa “APOYO A LA CALIDAD E INCLUSIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN ECUADOR” financiado por el convenio de préstamo No. CEC 1008Y, deberá considerar el período comprendido a las fechas establecidas dentro documentos del Programa.

- **DATOS DE VOLUMETRÍA A CONSIDERAR.**

Los elementos de volumetría relativos a considerar en la presente auditoría externa es el equipo de gestión se encuentran laborando los siguientes especialistas con cargo al financiamiento;

Los Especialistas Intercultural Bilingüe y de Participación Social se incorporaron a esta cartera de estado desde el primer día hábil del mes de septiembre y octubre respectivamente; y, sus honorarios profesionales serán cancelados con recursos provenientes del financiamiento CEC 1008 Y, tal como lo establece el Manual Operativo literal f. numeral 4.3.

En virtud de la solicitud de cancelación parcial del financiamiento oficializada por el Ministerio de Economía y Finanzas a la AFD mediante Oficio Nro. MEF-SFP-2020-1159-O de 5 de noviembre de 2020 el resto del equipo técnico mencionado en el Manual Operativo (especialista ambiental, arquitecto o ingeniero responsable de las repotenciaciones, ingeniero estructural, arquitecto o ingeniero responsable del Proyecto Piloto de EGL) no serán contratados al no ejecutarse el Sub - Componente 1.1.: Contribución a las rehabilitaciones, construcciones y equipamiento de las escuelas.

- **METODOLOGÍA DE TRABAJO.**

La auditoría externa se llevará a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Adicionalmente, la evaluación de los procedimientos de la ejecución del programa “APOYO A LA CALIDAD E INCLUSIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN ECUADOR”, contemplará los principios de economía y eficiencia de acuerdo con las buenas prácticas internacionales.

1.ETAPAS DE LA AUDITORIA.

a. **Preparación.** - La firma auditora contactará con el administrador del contrato designado por la Gerencia del Proyecto Nueva Infraestructura Educativa a más tardar al cabo de (5) día, posterior a la suscripción del contrato, con el fin de preparar y acordar el calendario de ejecución, particularmente para el trabajo de campo en el caso de requerirse.

La firma auditora deberá asegurarse de la disponibilidad de los documentos que enmarcan la gestión del programa detallados en el numeral 5. ALCANCE del presente documento.

b. **Ejecución de la auditoría.** - La firma auditora pone en marcha las diligencias detalladas en los Términos de referencia, aplicando un método de trabajo participativo, con la finalidad de obtener el mayor número de elementos de respuesta y de soporte justificativo durante la misión y antes de la realización del informe provisional.

c. **Informe Borrador de Auditoría o Informe provisional.** - El informe borrador debe ser entregado al administrador del contrato en el plazo detallado en los Términos de referencia.

d. Informe final de la Auditoría de Evaluación de Procedimientos de la Ejecución del Programa. - El informe final debe ser entregado en el plazo detallado en los Términos de referencia. Adicionalmente el mismo deberá contener los cambios, sugerencias, comentarios u observaciones emitidas oficialmente por el administrador del contrato.

• **CONSIDERACIONES ADICIONALES.**

- La firma auditora deberá comunicar los asuntos de interés derivados de la auditoría externa al administrador del contrato, de conformidad con la responsabilidad que dispone para comunicar los resultados.
 - La firma auditora deberá suministrar información relacionada con la evaluación de los procedimientos de la ejecución del programa, de acuerdo con los términos especificados en el Convenio de Préstamos y el MOP, así como sus comentarios sobre los aspectos técnico constructivo y legal de cada uno de los procesos establecidos en el Plan de Adquisiciones del Programa (PA-P).
 - Se deberá estructurar los comentarios y hallazgos del informe final de la auditoría, agrupándolos bajo los siguientes capítulos : (i) planificación; (ii) gestión financiera; (iii) gestión de adquisiciones; (iv) gestión de monitoreo y control; y (iv) gestión de salvaguardas ambientales y sociales. Adicionalmente, el informe deberá contener, entre otros aspectos lo siguiente:
 - Comentarios y observaciones sobre la ejecución del programa de acuerdo con los términos y especificaciones en el Convenio de Préstamo y el MOP;
 - Informe sobre los procesos de ejecución del programa AFD, casos de incumplimiento con los términos del Contrato de financiamiento pertinente;
 - Informe sobre las novedades encontradas en los procesos precontractuales ejecutados por las Unidades Administrativas responsables de la ejecución de los procesos de contratación.
 - Comunicación de los asuntos que han llamado la atención durante la auditoría que podrían tener un impacto significativo en la ejecución del programa; y,
 - Determinación de la responsabilidad de la firma auditora de informar a la Máxima Autoridad del Ministerio de Educación de cualquier asunto que la firma considere pertinente.
 - En el caso de los procesos precontractuales de contratación con financiamiento de la AFD, se deberá verificar que se hayan realizado de conformidad con las políticas de adquisición de bienes, obras, servicios y consultoría ejecutados a nivel nacional e internacional, establecidas en la Normas de Adquisiciones para contratos financiados por la AFD en países extranjeros.
- Para el caso de los procesos de contratación que hayan sido declarados cancelados o desiertos la firma auditora deberá considerar que todos aquellos procesos deben contener las respectivas resoluciones suscritas por la autoridad competente.
- No se aplica selección de muestra ya que la firma auditora deberá evaluar todos los procesos ejecutados por el: Proyecto de Nueva Infraestructura Educativa y Proyecto Sistema de Desarrollo Profesional - SiProfe e incluirá entre otros factores: (i) los resultados de revisiones anteriores; (ii) Control interno del Organismo ejecutor, y (iii) nivel de complejidad de los procesos de adquisiciones, entre otros. Un trabajo de aseguramiento razonable involucra la aplicación de procedimientos, los cuales dependerán del juicio de la firma auditora, para obtener evidencia suficiente y apropiada con la finalidad de concluir sobre si el Ejecutor ha dado cumplimiento a los procesos de ejecutados respecto de la normativa señalada en el Contrato de Préstamo y las no objeciones otorgadas por la Agencia Francesa de Desarrollo. En ese

contexto, se espera que la revisión de los proyectos facilite la detección de situaciones especiales que requieran aplicar, si es necesario, medidas correctivas, previas al cierre del Programa.

- **PRODUCTOS ESPERADOS**

No	ETAPA	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	DURACIÓN
PRODUCTO 1	A. Preparación y Ejecución del programa.	Presentación de la planificación, cronograma de trabajo, organización del equipo y fecha de entrega de cada producto.	5 días contabilizados desde la suscripción del contrato.
PRODUCTO 2	B. Informe Borrador de Auditoría	Emisión de informe borrador o preliminar que contenga las opiniones y conclusiones específicas requeridas.	60 días contabilizados desde la entrega del producto 1.
PRODUCTO 3	C. Informe Final de Auditoría	Emisión de informe final que contenga las opiniones y conclusiones específicas requeridas.	25 días contabilizados desde la entrega del producto 2.

Por tal motivo solicito su confirmación en el desarrollo de los puntos citados anteriormente.

Me encuentro a la espera de sus comentarios.

Saludos cordiales,

Saludos cordiales,

Steven Francisco Rubio Armijos

Analista de seguimiento

Proyecto nueva infraestructura educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador

Telf.: (+593 2) 023961400 Ext.

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

www.educacion.gob.ec



De: Esteban Matute <info@aliadocontable.com.ec>

Enviado el: viernes, 9 de abril de 2021 10:51

Para: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>

CC: Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>

Asunto: Re: INSISTENCIA / INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimados

Remitimos propuesta de acuerdo a lo requerido

El vie, 9 abr 2021 a las 10:32, Steven Francisco Rubio Armijos (<steven.rubio@educacion.gob.ec>) escribió:

Estimado

Aliado Contable

Adicionalmente al correo que antecede, comparto los datos a la cual deberá estar dirigida la propuesta:

Cotización realizada a nombre de: **MINISTERIO DE EDUCACION- RUC: 1760001040001**

Saludos.

Saludos cordiales,

Steven Francisco Rubio Armijos

Analista de Seguimiento

Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador

Telf.: (+593 2) 023961400 Ext.

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

www.educacion.gob.ec

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



sembramos
Futuro

Lenin



De: Steven Francisco Rubio Armijos

Enviado el: viernes, 9 de abril de 2021 10:29

Para: "Esteban Matute" <info@aliadocontable.com.ec> <'Esteban Matute' <info@aliadocontable.com.ec>>

CC: Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>

Asunto: RE: INSISTENCIA / INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimado

Aliado Contable

Adicionalmente al correo que antecede, comparto los datos a la cual deberá estar dirigida la propuesta:

Cotización realizada a nombre de: **MINISTERIO DE EDUCACION- RUC: 1760001040001**

Saludos.

Saludos cordiales,

Steven Francisco Rubio Armijos

Analista de Seguimiento

Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador

Telf.: (+593 2) 023961400 Ext.

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

www.educacion.gob.ec

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



sembramos
Futuro

Lenin



De: Steven Francisco Rubio Armijos

Enviado el: viernes, 9 de abril de 2021 9:55

Para: 'Esteban Matute' <info@aliadocontable.com.ec>

CC: Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>

Asunto: RE: INSISTENCIA / INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimado

Aliado Contable

Agradezco la propuesta presentada.

Adicionalmente de forma cordial solicito considerar el insumo remitido: INSUMO GESTIÓN DE ADQUISICIONES, mismo que establece:

- Forma de Pago: 100% contra entrega.
- Plazo contractual: 90 días.

Me encuentro a la espera de sus amables comentarios.

Saludos.

Saludos cordiales,

Steven Francisco Rubio Armijos

Analista de Seguimiento

Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador

Telf: (+593 2) 023961400 Ext.

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

www.educacion.gob.ec

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



sembramos
Futuro

Lenín



De: Esteban Matute <info@aliadocontable.com.ec>

Enviado el: viernes, 9 de abril de 2021 9:29

Para: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>

CC: Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>

Asunto: Re: INSISTENCIA / INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimado

Steven Rubio

Ministerio de Educación

Un gusto volver a saludarlo de parte de quienes conformamos ALIADO CONTABLE, a continuación presentamos nuestra propuesta actualizada de Auditoría de Gestión, en la misma podrán encontrar nuestra metodología de trabajo a emplearse en caso de ser adjudicados dentro de este proceso. Así mismo adjuntamos certificados de experiencia general de nuestra firma

De acuerdo a la conversación telefónica del día de ayer, adjunto link para la reunión de hoy a las 3 pm.

<https://us06web.zoom.us/j/89502591020?pwd=Y1FsWERRTHVVUIVvN1Y5SIFKN0RSdz09>

Quedamos a las órdenes y atentos a su respuesta, saludos

El jue, 8 abr 2021 a las 18:18, Steven Francisco Rubio Armijos (<steven.rubio@educacion.gob.ec>) escribió:

Estimado

ALIADO CONTABLE

Por la presente solicito de forma cordial remitir la respectiva cotización en consideración a la Resolución 112 del SERCOP.

PARÁMETROS QUE CONSIDERAR: FIRMA ELECTRÓNICA, VIGENCIA DE 120 DÍAS.

Adicionalmente, comparto la siguiente información:

1. PRODUCTO ESPERADO:

Informe de la Auditoría de Evaluación de Procedimientos de la Ejecución del Programa.

2. COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

Gestión del Programa:

- (i) planificación;
- (ii) gestión financiera;
- (iii) gestión de adquisiciones;
- (iv) gestión de monitoreo y control;
- (v) gestión de salvaguardas ambientales y sociales,

Fases fundamentales para la ejecución de los procesos de:

- (i) requerir fondos;
- (ii) fase de preparación;
- (iii) fase precontractual;

(iv) fase contractual y cierre de las actividades y productos...”

3. CRONOGRAMA O PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME:

El Informe de la Auditoría de Evaluación de Procedimientos de la Ejecución del Programa, deberá ser entregado posterior a la verificación de los productos finales identificados en el PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA -PAP (APROBADO POR LA AFD).

Cona finalidad de observar las fechas de culminación de la GESTIÓN DE ADQUISICIONES, solicito remitirse al documento denominado: **INSUMO GESTIÓN DE ADQUISICIONES.**

4. PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA AUDITORÍA:

En base al correo que antecede, me permito comentar que para dicha adjudicación será realizada por: CONTRATACIÓN DIRECTA, por tal motivo solicito referirse a la directriz establecida MOP.

“.. La contratación directa financiada por la AFD se limitará a casos de **extrema urgencia, proveedor único y/o montos inferiores a US\$ 20.000 dólares de Estados Unidos de Norteamérica.**”

A manera de consulta me permito remitir la siguiente documentación:

- MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA -AFD / (MOP).
- INSUMO GESTIÓN DE ADQUISICIONES.

Extiendo un cordial saludo.

Saludos cordiales,

Steven Francisco Rubio Armijos

Analista de Seguimiento

Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador

Telf.: (+593 2) 023961400 Ext:

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

www.educacion.gob.ec

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



sembramos
Futuro

Lenín



De: Esteban Matute <info@aliadocontable.com.ec>

Enviado el: jueves, 8 de abril de 2021 10:00

Para: Steven Francisco Rubio Armijos <steven.rubio@educacion.gob.ec>

CC: auditoriaexterna34@gmail.com; Grace Caroline Albuja Tapia <caroline.albuja@educacion.gob.ec>

Asunto: Re: INSISTENCIA / INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Estimados

Un gusto saludarlos de parte de quienes conformamos ALIADO CONTABLE, a continuación presentamos nuestra propuesta de auditoría de gestión en la misma detallamos nuestro proceso, personal a cargo, y la oferta económica.

Aprovechamos la oportunidad para solicitar una reunión presencial en el cual podamos conocer a mayor profundidad las necesidades que tienen con respecto a esta auditoría, quedamos a las órdenes y atentos a su respuesta

Saludos,

El jue, 8 abr 2021 a las 9:39, Steven Francisco Rubio Armijos (<steven.rubio@educacion.gob.ec>) escribió:

Estimados

Aliado Contable

Por medio de la presente, de forma cordial me permito solicitar su ayuda con el envío de la: **PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA** para el desarrollo de una: **AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "APOYO A LA CALIDAD E INCLUSIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN ECUADOR" FINANCIADO POR EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NO. CEC 1008Y SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CON LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD)**".

A continuación, se detalla los numerales que el contratista deberá considerar para la presentación de lo solicitado;

1. DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA – MOP;

- **DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA:** Revisar y evaluar los procesos de ejecución del Programa.
- **PRODUCTO ESPERADO:** Informe de la Auditoría de Evaluación de Procedimientos de la Ejecución del Programa.
- **GESTIÓN GENERAL DEL PROGRAMA:** 5.1. La gestión del Programa estará encaminada al cumplimiento del marco de resultados, mediante la ejecución lógica de las actividades y productos que se precisan en el Documento del Programa.
5.2 El análisis de la cadena de valor muestra que la gestión del Programa, se soporta en los procesos de: (i) planificación; (ii) gestión financiera; (iii) gestión de adquisiciones; (iv) gestión de monitoreo y control; y (v) gestión de salvaguardas ambientales y sociales, que son fundamentales para la ejecución de los procesos de: (i) requerir fondos; (ii) la fase de preparación; (iii) la fase pre contractual; y (iv) la fase contractual y cierre de las actividades y productos.

2. TIPO DE PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POR LA AFD;

- **LICITACIÓN NACIONAL - CONTRATACIÓN DIRECTA** (La contratación directa financiada por la AFD se limitará a casos de extrema urgencia, proveedor único y/o montos inferiores a **US\$ 20,000 dólares de Estados Unidos de Norteamérica.**)

3. FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LO SOLICITADO: 09/04/2021

4. CONSIDERACIONES;

TABLA N°1. GESTIÓN DE ADQUISICIONES - CONVENIO DE PRÉSTAMO NO. CEC 1008Y

COMPONENTE 1	PRODUCTOS ESTABLECIDO EN EL MOP	Nº DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN ALINEADOS AL SUBCOMPONENTE
1.1. Contribución a las rehabilitaciones, construcciones y equipamientos de las escuelas.	Repotenciar UE. Repotenciar GDL.	22 (Procesos desiertos).
1.2. Contribución a la formación de calidad a los docentes.	Formar docentes.	4
1.3. Contribución a la Educación Intercultural Bilingüe.	Proveer de Materiales Educativos a las UE del EIB.	16
COMPONENTE 2		

2.1. Estudios sobre temas clave del Programa.	Realizar Estudios Técnicos.	Por definir
2.2. Apoyo y coordinación del personal encargado de la ejecución.	Conformar EAGP.	4
2.3. Auditorías y evaluación del Programa.	Auditar y evaluar la ejecución del Programa.	3 (Obligatorias del programa)

Agradezco de antemano la ayuda brindada.

Me encuentro a la espera de sus amables comentarios.

Adjunto para su revisión manual operativo del programa AFD

Saludos.

Saludos cordiales,

Steven Francisco Rubio Armijos

Analista de Seguimiento

Proyecto Nueva Infraestructura Educativa

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador

Telf.: (+593 2) 023961400 Ext:

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

www.educacion.gob.ec

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



sembramos
Futuro

Lenín




--

Atentamente

Mg. Esteban Matute B.

Gerente General



Quito: Mañosca OE1-29 y Av. 10 de Agosto

Guayaquil: Cdla. Kennedy Norte – Calle Nahim Isaías Mz. 701 Solar 34

Cuenca: Ricardo Muñoz y P. Julio Matovelle (Ed. Silver Palace – Of. 106)

Teléfono: 07 4079071 / 0983022807

www.aliadocontable.com.ec



--

Atentamente

Ing. Tiyana Ramírez C.

Ventas y Comercialización



Quito: Mañosca OE1-29 y Av. 10 de Agosto

Guayaquil: Cdla. Kennedy Norte – Calle Nahim Isaías Mz. 701 Solar 34

Cuenca: Ricardo Muñoz y P. Julio Matovelle (Ed. Silver Palace – Of. 106)

Teléfono: 07 4079071 / 0983022807

www.aliadocontable.com.ec



--

Atentamente

Mg. Esteban Matute B.

Gerente General



Quito: Mañosca OE1-29 y Av. 10 de Agosto

Guayaquil: Cdla. Kennedy Norte – Calle Nahim Isaías Mz. 701 Solar 34

Cuenca: Ricardo Muñoz y P. Julio Matovelle (Ed. Silver Palace – Of. 106)

Teléfono: 07 4079071 / 0983022807

www.aliadocontable.com.ec



--

Atentamente

Ing. Tiyana Ramírez C.

Ventas y Comercialización



Quito: Mañosca OE1-29 y Av. 10 de Agosto

Guayaquil: Cdla. Kennedy Norte – Calle Nahim Isaías Mz. 701 Solar 34

Cuenca: Ricardo Muñoz y P. Julio Matovelle (Ed. Silver Palace – Of. 106)

Teléfono: 07 4079071 / 0983022807

www.aliadocontable.com.ec



--

Atentamente

Mg. Esteban Matute B.
Gerente General



Quito: Mañosca OE1-29 y Av. 10 de Agosto

Guayaquil: Av. Víctor Emilio Estrada y Jiguas 101, Condominio Santa Marianita, oficina 3B

Cuenca: Remigio Tamariz Crespo 5-39 y Lorenzo Piedra (Atrás del SRI) Teléfono: 07 4079071 / 0983022807

www.aliadocontable.com.ec



Edith del Rocío Romero Bastidas

De: Edith del Rocío Romero Bastidas
Enviado el: Lunes, 09 de agosto de 2021 09:25
Para: Jhonatan Merino - Russell Bedford Ecuador
CC: Grace Caroline Albuja Tapia; 'Roberto Gallardo'; Steven Francisco Rubio Armijos
Asunto: RE: INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORIA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Datos adjuntos: 6.1.9 Rusell Bedfor.pdf

Estimado consultor buenas tardes,

De la manera más comedida se solicita su gentil ayuda emitiendo la proforma bajo los mismos parámetros emitidos pero insertando la vigencia, que indique será hasta el 31 de diciembre del 2021, con el fin de retomar el proceso ya que es una solicitud del área jurídica de esta Cartera de Estado.

Saludos cordiales,

Edith del Rocío Romero Bastidas

Analista de Seguimiento
Gerencia Créditos Externos

Dirección:
Telf.: (+593 2) 023961400 Ext
Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador
<https://educacion.gob.ec/>

**Ministerio
de Educación**



**Juntos
lo logramos**



Edith del Rocío Romero Bastidas

De:

Edith del Rocío Romero Bastidas

Enviado el:

lunes, 09 de agosto de 2021 09:30

Para:

mgusqui2507@gmail.com; alerivadeneira@link-advice.com

CC:

Steven Francisco Rubio Armijos

Asunto:

RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VIGENCIA DE PROFORMA
6.1.1 proforma IFS.pdf

Datos adjuntos:

Estimado consultor buenas tardes,

De la manera más comedida se solicita su gentil ayuda emitiendo la proforma bajo los mismos parámetros emitidos pero insertando la vigencia que indique será hasta el 31 de diciembre del 2021, con el fin de retomar el proceso ya que es una solicitud del área jurídica de esta Cartera de Estado.

Saludos cordiales,

Edith del Rocío Romero Bastidas

Analista de Seguimiento
Gerencia Créditos Externos

Dirección:

Telf.: (+593 2) 023961400 Ext

Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador

<https://educacion.gob.ec/>

**Ministerio
de Educación**



Juntos
lo logramos



República
del Ecuador

Edith del Rocío Romero Bastidas

De: Edith del Rocío Romero Bastidas
Enviado el: lunes, 09 de agosto de 2021 09:35
Para: Esteban Matute
CC: Steven Francisco Rubio Armijos
Asunto: RE: INSISTENCIA / INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN / PROCESO: AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VIGENCIA DE L PROFORMA
Datos adjuntos: 6.1.2 Aliado Contable (3).pdf

Estimado consultor buenas tardes,

De la manera más comedida se solicita su gentil ayuda emitiendo la proforma bajo los mismos parámetros emitidos pero insertando la vigencia que indique será hasta el 31 de diciembre del 2021, con el fin de retomar el proceso ya que es una solicitud del área jurídica de esta Cartera de Estado.

Saludos cordiales,

Edith del Rocío Romero Bastidas

Analista de Seguimiento
Gerencia Créditos Externos

Dirección:
Telf.: (+593 2) 023961400 Ext.
Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador
<https://educacion.gob.ec/>



**Ministerio
de Educación**



**Juntos
lo logramos**



Edith del Rocío Romero Bastidas

De: Edith del Rocío Romero Bastidas
Enviado el: lunes, 09 de agosto de 2021 09:40
Para: Javier Soria
CC: Steven Francisco Rubio Armijos
Asunto: RE: Fwd: RE: Propuesta Auditoria Proaudit solicitud de vigencia en proforma hasta el 31 de diciembre del 2021
Datos adjuntos: 6.1.6 Aliado proforma Proaudit.pdf

Estimado consultor buenas tardes,

De la manera más comedida se solicita su gentil ayuda emitiendo la proforma bajo los mismos parámetros emitidos pero insertando la vigencia que indique será hasta el 31 de diciembre del 2021, con el fin de retomar el proceso ya que es una solicitud del área jurídica de esta Cartera de Estado.

Saludos cordiales,

Edith del Rocío Romero Bastidas

Analista de Seguimiento
Gerencia Créditos Externos

Dirección:
Telf: (+593 2) 023961400 Ext:
Código Postal: 170507 / Quito - Ecuador
<https://educacion.gob.ec/>

**Ministerio
de Educación**



**Juntos
lo logramos**

