

**LPN No. BIRF-8542-LPN-OB-2020-015**  
**CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE 23 DE JUNIO EN LA**  
**PARROQUIA BABA CANTÓN BABA PROVINCIA LOS RÍOS**

**ENMIENDA No. 1 – Ampliación Plazo de Presentación de Ofertas**

La presente Enmienda contiene modificaciones a la fecha y lugar para la Presentación y Apertura de las Ofertas ampliando el plazo de su presentación por requerimiento de licitantes y en función de las restricciones de asistencia de funcionarios y presencia de personas externas al Ministerio de Educación, conforme a las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional por el incremento de contagios de Covid-19. Adicionalmente, se corrige el formulario de Modelo de Programa de Actividades y la información de hitos en el documento de Información Complementaria.

Las modificaciones corresponden a los numerales **IAL 22.1 y 25.1 de la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), Formulario Modelo de Programa de Actividades.** Adicionalmente, se corrige la información de Hitos en el archivo anexo de la Sección VII. Requisitos de la Obras, con el nombre de **Información Complementaria 23 de Junio.**

**Donde dice:**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>IAL 22.1</b> | Exclusivamente <b><u>a los efectos de la presentación de la Oferta</u></b> , la dirección del Contratante es:<br><br>Atención: José Roberto Sandoval Merchán<br><b>Subsecretario de Administración Escolar</b><br><b>Ministerio de Educación</b><br><br>Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa<br>Edificio Ministerio de Educación<br>Piso 6<br>Subsecretaría de Administración Escolar<br>Gerencia Proyecto Nueva Infraestructura<br>Educativa<br><br>Ciudad: Quito<br>Código postal: 170507<br>País: Ecuador<br><br><b>Plazo para la presentación de las Ofertas:</b><br><b>Fecha: 26 de enero de 2021</b><br><b>Hora: 11:00</b> |
|-----------------|---|

**Debe decir:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>IAL 22.1</b> | Exclusivamente <b><u>a los efectos de la presentación de la Oferta</u></b> , la dirección del Contratante es:<br><br>Atención: José Roberto Sandoval Merchán<br><b>Subsecretario de Administración Escolar</b><br><b>Ministerio de Educación</b><br><br>Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa<br>Edificio Ministerio de Educación<br>Piso Planta Baja (Ingreso Principal)<br><br>Ciudad: Quito |
|-----------------|--|

|  |  |
|--|--|
|  | Código postal: 170507<br>País: Ecuador<br><b>Plazo para la presentación de las Ofertas:</b><br><b>Fecha: 05 de febrero de 2021</b><br><b>Hora: 15:00</b> |
|--|--|

**Donde dice:**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>IAL 25.1</b> | Lugar donde se realizará la <b>apertura de las ofertas</b><br>Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa<br>Edificio Ministerio de Educación<br>Piso 6 – Sala de Sesiones<br>Subsecretaría de Administración Escolar<br>Ciudad: Quito<br>Código postal: 170507<br>País: Ecuador<br><b>Fecha: 26 de enero de 2021</b><br><b>Hora: 11:30</b> |
|-----------------|---|

**Debe decir:**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>IAL 25.1</b> | Lugar donde se realizará la <b>apertura de las ofertas</b><br>Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa<br>Edificio Ministerio de Educación<br>Piso 6 – Sala de Sesiones<br>Subsecretaría de Administración Escolar<br>Ciudad: Quito<br>Código postal: 170507<br>País: Ecuador<br><b>Fecha: 05 de febrero de 2021</b><br><b>Hora: 15:30</b><br><p>En función de las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia -COE Nacional por el incremento de contagios de Covid-19, el Ministerio de Educación ha emitido directrices que limitan la asistencia de funcionarios y restringen la presencia de personas externas a la Institución. La Apertura de Ofertas se realizará de manera virtual. Los delegados de los licitantes podrán asistir y participar telemáticamente, el día 05 de febrero de 2021 a las 15:30 a través del siguiente enlace:</p> <p><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZlNzE1MTYtYWJlYy00MTY0LTg4MmUtZDRmYjA2MzM0Yjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2268a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487%22%2c%22Oid%22%3a%2295046ab5-eca8-4651-b53f-8e647837e26c%22%7d">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZlNzE1MTYtYWJlYy00MTY0LTg4MmUtZDRmYjA2MzM0Yjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2268a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487%22%2c%22Oid%22%3a%2295046ab5-eca8-4651-b53f-8e647837e26c%22%7d</a></p> |
|-----------------|--|

















**En el archivo anexo, Información Complementaria 23 de Junio, que forma parte de la Sección VII. Requisitos de la Obra, bajo el título CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, título Hitos:**

**Donde dice:**

Los hitos contemplados en este contrato son los siguientes:

| No.                  | Descripción   | Porcentaje |
|----------------------|---|------------|
| <b>PRIMERA ETAPA</b> |   |            |
| HITO 1               | CERRAMIENTO PROVISIONAL, SERVICIOS PROVISIONALES, DESMONTAJES, DEMOLICIONES, RELLENOS   | 3,20%      |
| HITO 2               | SISTEMA DE PILOTAJE Y RELLENO (PRECARGA) PARA BLOQUES DE DOS PLANTAS  | 7,62%      |
| HITO 3               | BLOQUE 12 AULAS A, BLOQUE 12 AULAS B, BLOQUE 12 AULAS C, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE DE CUARTO DE MÁQUINAS, BLOQUE DE CUARTO DE BOMBAS (INC. CISTERNA).  | 0,58%      |
| HITO 4               | BLOQUE 12 AULAS A, BLOQUE 12 AULAS B, BLOQUE 12 AULAS C, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE DE CUARTO DE MÁQUINAS, BLOQUE DE CUARTO DE BOMBAS (INC. CISTERNA).  | 14,66%     |
| HITO 5               | BLOQUE 12 AULAS A, BLOQUE 12 AULAS B, BLOQUE 12 AULAS C, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE DE CUARTO DE MÁQUINAS, BLOQUE DE CUARTO DE BOMBAS (INC. CISTERNA).  | 24,70%     |
| HITO 6               | BLOQUE 12 AULAS A, BLOQUE 12 AULAS B, BLOQUE 12 AULAS C, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE DE CUARTO DE MÁQUINAS, BLOQUE DE CUARTO DE BOMBAS (INC. CISTERNA). INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GRIFERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS   | 3,53%      |
| HITO 7               | BLOQUE 12 AULAS A, BLOQUE 12 AULAS B, BLOQUE 12 AULAS C, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE DE CUARTO DE MÁQUINAS, BLOQUE DE CUARTO DE BOMBAS (INC. CISTERNA).  | 3,16%      |
| <b>SEGUNDA ETAPA</b> |   |            |
| HITO 8               | OBRAS PRELIMINARES GENERALES: DEMOLICIONES, RETIROS, RELLENO INICIAL, CRUCE DE DUCTOS AV. GUAYAQUIL Y CALLE LEÓN, MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EXISTENTE  | 5,26%      |
| HITO 9               | BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL, SALA DE PROFESORES, BLOQUE DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE ADMINISTRACIÓN, BLOQUE SALA DE USO MÚLTIPLE - COMEDOR, BLOQUE DE BAR, BLOQUE VESTIDOR - BODEGA, BLOQUE DE BIBLIOTECA | 0,39%      |

|                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| HITO 10                          | BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL, SALA DE PROFESORES, BLOQUE DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE ADMINISTRACIÓN, BLOQUE SALA DE USO MÚLTIPLE - COMEDOR, BLOQUE DE BAR, BLOQUE VESTIDOR - BODEGA, BLOQUE DE BIBLIOTECA | 7,23%          |
| HITO 11                          | BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL, SALA DE PROFESORES, BLOQUE DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE ADMINISTRACIÓN, BLOQUE SALA DE USO MÚLTIPLE - COMEDOR, BLOQUE DE BAR, BLOQUE VESTIDOR - BODEGA, BLOQUE DE BIBLIOTECA | 7,93%          |
| HITO 12                          | BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL, SALA DE PROFESORES, BLOQUE DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE ADMINISTRACIÓN, BLOQUE SALA DE USO MÚLTIPLE - COMEDOR, BLOQUE DE BAR, BLOQUE VESTIDOR - BODEGA, BLOQUE DE BIBLIOTECA | 2,37%          |
| HITO 13                          | BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL, SALA DE PROFESORES, BLOQUE DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE ADMINISTRACIÓN, BLOQUE SALA DE USO MÚLTIPLE - COMEDOR, BLOQUE DE BAR, BLOQUE VESTIDOR - BODEGA, BLOQUE DE BIBLIOTECA | 1,90%          |
| HITO 14                          | CANCHAS DE USO MÚLTIPLE Y CANCHA DE FULBITO   | 2,80%          |
| HITO 15                          | ALTAR PATRIO, PORTAL DE INGRESO Y BLOQUES DE GRADAS   | 1,46%          |
| HITO 16                          | PARQUEADEROS, CAMINERAS, ÁREAS VERDES Y CERRAMIENTO METÁLICO  | 5,07%          |
| HITO 17                          | ÁREAS EXTERIORES OBRAS DE ADAPTABILIDAD HIDROSANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS (INCLUYE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS EXTERIORES)  | 1,92%          |
| HITO 18                          | ÁREAS EXTERIORES OBRAS DE ADAPTABILIDAD ELECTRÓNICAS (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS EXTERIORES)  | 1,15%          |
| HITO 19                          | ÁREAS EXTERIORES OBRAS DE ADAPTABILIDAD ELÉCTRICAS (INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES)  | 4,50%          |
| <b>MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL</b> |   |                |
| HITO 20                          | RUBROS AMBIENTALES Y SOCIALES   | 0,57%          |
| <b>T O T A L</b>                 |   | <b>100,00%</b> |

**Debe decir:**

Los hitos contemplados en este contrato son los siguientes:

| No.                  | Descripción  | Porcentaje    |
|----------------------|--|---------------|
| <b>PRIMERA ETAPA</b> |  | <b>57,45%</b> |
| HITO 1               | OBRAS PRELIMINARES GENERALES: MONTAJE Y DESMONTAJE DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DE MADERA PLYWOOD DE 4 MM O SIMILAR H=2,4 M; BAÑO PROVISIONAL, ESTRUCTURA DE MADERA, CUBIERTA ZINC, SANITARIO Y LAVAMANOS INSTALADO; DESMONTAJE DE CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO; DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METÁLICA; RETIRO DE: PUERTAS PEATONALES, VENTANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS-VIVIENDA O SIMILARES, INODORO, LAVAMANOS, PROTECCIONES DE VENTANAS, AROS DE BASKET; REUBICACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE; DEMOLICIÓN: DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO; DEMOLICIÓN MANUAL DE MAMPOSTERÍA DE BLOQUE, CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO EMAX=7 CM; ESTRUCTURA DE MADERA PARA CASETA DE GUARDIANÍA, BODEGA Y/U OFICINA, INCLUYE CUBIERTA DE ZINC; CARGADO, TRANSPORTE Y ACARREO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A INSTALACIONES PROVISIONALES; BODEGAJE Y CUSTODIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN INSTALACIONES PROVISIONALES; SUB-BASE CLASE III, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO PESADO; PUERTA METÁLICA VEHICULAR CORREDIZA DE TUBOS METÁLICOS INC. PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE | 3,20%         |
| HITO 2               | SISTEMA DE PILOTAJE Y RELLENO (PRECARGA) PARA BLOQUES DE DOS PLANTAS   | 7,62%         |
| HITO 3               | MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRELIMINARES DE: BLOQUE 12 AULAS A, BLOQUE 12 AULAS B, BLOQUE 12 AULAS C, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE DE CUARTO DE MÁQUINAS, BLOQUE DE CUARTO DE BOMBAS (INC. CISTERNA).   | 0,58%         |
| HITO 4               | MAMPOSTERIAS, ENLUCIDOS, PISOS, CARPINTERÍA METÁLICA Y RECUBRIENTOS DE: BLOQUE 12 AULAS A, BLOQUE 12 AULAS B, BLOQUE 12 AULAS C, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE DE CUARTO DE MÁQUINAS, BLOQUE DE CUARTO DE BOMBAS (INC. CISTERNA).   | 14,66%        |
| HITO 5               | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y DIAFRAGMAS DE: BLOQUE 12 AULAS A, BLOQUE 12 AULAS B, BLOQUE 12 AULAS C, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE DE CUARTO DE MÁQUINAS, BLOQUE DE CUARTO DE BOMBAS (INC. CISTERNA).  | 24,70%        |

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| HITO 6               | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRÓNICAS DE: BLOQUE 12 AULAS A, BLOQUE 12 AULAS B, BLOQUE 12 AULAS C, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE DE CUARTO DE MÁQUINAS, BLOQUE DE CUARTO DE BOMBAS (INC. CISTERNA).   | 3,53%         |
| HITO 7               | INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS E: BLOQUE 12 AULAS A, BLOQUE 12 AULAS B, BLOQUE 12 AULAS C, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE DE CUARTO DE MÁQUINAS, BLOQUE DE CUARTO DE BOMBAS (INC. CISTERNA).  | 3,16%         |
| <b>SEGUNDA ETAPA</b> |   | <b>41,99%</b> |
| HITO 8               | OBRAS PRELIMINARES GENERALES: DESMONTAJE DE CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO; DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METÁLICA; RETIRO DE PUERTAS PEATONALES, PUERTAS DE ACCESO VEHICULAR, VENTANAS, INODORO, LAVAMANOS, PROTECCIONES DE VENTANAS; DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO; DEMOLICIÓN MANUAL DE MAMPOSTERÍA DE BLOQUE; DEMOLICIÓN DE CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO EMAX=7 CM; REUBICACIÓN (MONTAJE) DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METÁLICA RETIRADA; CARGADO DE MATERIAL MANUALMENTE; CARGADO DE MATERIAL CON CARGADORA; TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 12 KM, INCLUYE PAGO EN ESCOMBRERA; SUB-BASE CLASE III, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO PESADO; CRUCE TUBERÍAS AV. GUAYAQUIL Y CALLE LEÓN; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERRAMIENTO, PUERTA VEHICULAR Y TRAMO DE CERRAMIENTO NUEVO | 5,27%         |
| HITO 9               | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PRELIMINARES DE: BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL, SALA DE PROFESORES, BLOQUE DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE ADMINISTRACIÓN, BLOQUE SALA DE USO MÚLTIPLE - COMEDOR, BLOQUE DE BAR, BLOQUE VESTIDOR - BODEGA, BLOQUE DE BIBLIOTECA  | 0,39%         |
| HITO 10              | MAMPOSTERÍAS, ENLUCIDOS, PISOS, CARPINTERÍA METÁLICA Y RECUBRIMIENTOS DE: BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL, SALA DE PROFESORES, BLOQUE DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE ADMINISTRACIÓN, BLOQUE SALA DE USO MÚLTIPLE - COMEDOR, BLOQUE DE BAR, BLOQUE VESTIDOR - BODEGA, BLOQUE DE BIBLIOTECA   | 7,23%         |
| HITO 11              | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, DIAFRAGMAS DE: BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL, SALA DE PROFESORES,   | 7,93%         |

|                                  |  |                |
|----------------------------------|--|----------------|
|                                  | BLOQUE DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE ADMINISTRACIÓN, BLOQUE SALA DE USO MÚLTIPLE - COMEDOR, BLOQUE DE BAR, BLOQUE VESTIDOR - BODEGA, BLOQUE DE BIBLIOTECA  |                |
| HITO 12                          | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRÓNICAS DE: BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL, SALA DE PROFESORES, BLOQUE DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE ADMINISTRACIÓN, BLOQUE SALA DE USO MÚLTIPLE - COMEDOR, BLOQUE DE BAR, BLOQUE VESTIDOR - BODEGA, BLOQUE DE BIBLIOTECA | 2,37%          |
| HITO 13                          | INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS DE: BLOQUE EDUCACIÓN INICIAL, SALA DE PROFESORES, BLOQUE DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y FÍSICA, BLOQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA E IDIOMAS, BLOQUE ADMINISTRACIÓN, BLOQUE SALA DE USO MÚLTIPLE - COMEDOR, BLOQUE DE BAR, BLOQUE VESTIDOR - BODEGA, BLOQUE DE BIBLIOTECA         | 1,90%          |
| HITO 14                          | CANCHAS DE USO MÚLTIPLE Y CANCHA DE FULBITO  | 2,80%          |
| HITO 15                          | ALTAR PATRIO, PORTAL DE INGRESO Y BLOQUES DE GRADAS  | 1,46%          |
| HITO 16                          | PARQUEADEROS, CAMINERAS, ÁREAS VERDES Y CERRAMIENTO METÁLICO   | 5,07%          |
| HITO 17                          | ÁREAS EXTERIORES: OBRAS DE ADAPTABILIDAD HIDROSANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS (INCLUYE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS EXTERIORES)  | 1,92%          |
| HITO 18                          | ÁREAS EXTERIORES: OBRAS DE ADAPTABILIDAD ELECTRÓNICAS (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS EXTERIORES)  | 1,15%          |
| HITO 19                          | ÁREAS EXTERIORES: OBRAS DE ADAPTABILIDAD ELÉCTRICAS (INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES)  | 4,50%          |
| <b>MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL</b> |  | <b>0,56%</b>   |
| HITO 20                          | RUBROS AMBIENTALES Y SOCIALES: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD, SOCIALES   | 0.56%          |
| <b>T O T A L</b>                 |  | <b>100,00%</b> |