

LPN No. BIRF-8542-LPI-OB-2020-018
CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN UE QUEVEDO EN LA PARROQUIA
24 DE MAYO CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS

ENMIENDA No. 1 – Ampliación de Plazo de Presentación de Ofertas y Apertura de propuestas

La presente Enmienda contiene modificaciones a la fecha y lugar para la Presentación y Apertura de las Ofertas ampliando el plazo de su presentación por requerimiento de licitantes y en función de las restricciones de asistencia de funcionarios y presencia de personas externas al Ministerio de Educación, conforme a las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional por el incremento de contagios de Covid-19. Adicionalmente, se corrige el formulario de Modelo de Programa de Actividades y la información de hitos en el documento de Información Complementaria.

Las modificaciones corresponden a los numerales **IAL 22.1 y 25.1 de la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), Formulario Modelo de Programa de Actividades**. Adicionalmente, se corrige la información de Hitos en el archivo anexo de la Sección VII. Requisitos de la Obras, con el nombre de **Información Complementaria UE Quevedo**.

Donde dice:

IAL 22.1	<p>Exclusivamente <u>a los efectos de la presentación de la Oferta</u>, la dirección del Contratante es:</p> <p>Atención: José Roberto Sandoval Merchán Subsecretario de Administración Escolar Ministerio de Educación</p> <p>Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Edificio Ministerio de Educación Piso 6 Subsecretaría de Administración Escolar Gerencia Proyecto Nueva Infraestructura Educativa</p> <p>Ciudad: Quito Código postal: 170507 País: Ecuador</p> <p>Plazo para la presentación de las Ofertas:</p> <p>Fecha: 04 de febrero de 2021 Hora: 11:00</p>
-----------------	---

Debe decir:

IAL 22.1	<p>Exclusivamente <u>a los efectos de la presentación de la Oferta</u>, la dirección del Contratante es:</p> <p>Atención: José Roberto Sandoval Merchán Subsecretario de Administración Escolar Ministerio de Educación</p> <p>Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Edificio Ministerio de Educación Piso Planta Baja (Ingreso Principal)</p> <p>Ciudad: Quito</p>
-----------------	--

	Código postal: 170507 País: Ecuador Plazo para la presentación de las Ofertas: Fecha: 11 de febrero de 2021 Hora: 11:00
--	--

Donde dice:

IAL 25.1	Lugar donde se realizará la apertura de las ofertas Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Edificio Ministerio de Educación Piso 6 – Sala de Sesiones Subsecretaría de Administración Escolar Sala de Sesiones Ciudad: Quito Código postal: 170507 País: Ecuador Fecha: 04 de febrero de 2021 Hora: 11:30
-----------------	--

Debe decir:

IAL 25.1	Lugar donde se realizará la apertura de las ofertas Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Edificio Ministerio de Educación Piso 6 – Sala de Sesiones Subsecretaría de Administración Escolar Ciudad: Quito Código postal: 170507 País: Ecuador Fecha: 11 de febrero de 2021 Hora: 11:30 En función de las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia -COE Nacional por el incremento de contagios de Covid-19, el Ministerio de Educación ha emitido directrices que limitan la asistencia de funcionarios y restringen la presencia de personas externas a la Institución. La Apertura de Ofertas se realizará de manera virtual. Los delegados de los licitantes podrán asistir y participar telemáticamente, el día 11 de febrero de 2021 a las 11:30 a través del siguiente enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAwMzU1OTQtMDdiNi00Y2FmLWE5ZGYtMG-M1NWQ4MWYxZWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268a29d76-fae3-46aa-8421-da473051e487%22%2c%22Oid%22%3a%22edc8b701-9b9f-4d61-be17-693c491831ca%22%7d
-----------------	---

En el archivo anexo, Información Complementaria UE Quevedo, que forma parte de la Sección VII. Requisitos de la Obra, bajo el título CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, título Hitos:

Donde dice:

Los hitos contemplados en este contrato son los siguientes:

No.	Descripción	Porcentaje
PRIMERA ETAPA		47,58%
HITO 1	PRELIMINARES, EXCAVACIÓN, RELLENOS, DESALOJOS, CIMENTACIÓN, DERROCAMIENTOS, CERRAMIENTOS Y PUERTAS PROVISIONALES, ALQUILERES PARA PLAN DE INTERVENCIÓN	2,24%
HITO 2	ACERO ESTRUCTURAL, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, LOSA, MUROS, HORMIGÓN CICLÓPEO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	4,29%
HITO 3	ACERO ESTRUCTURAL, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, LOSA, MUROS, HORMIGÓN CICLÓPEO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	0,93%
HITO 4	ACERO ESTRUCTURAL, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, LOSA, MUROS, HORMIGÓN CICLÓPEO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	15,14%
HITO 5	ACERO ESTRUCTURAL, ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, LOSA, MUROS, HORMIGÓN CICLÓPEO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	3,19%
HITO 6	MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS, EMPASTES.	4,27%
HITO 7	MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS, EMPASTES.	1,11%
HITO 8	MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS, TERMINADO DE PISOS, MESONES, ALUMINIO Y VIDRIO, PANELES DE ACERO INOXIDABLE, CARPINTERÍAS DE ACERO, MAMPOSTERÍAS Y TUMBADOS DE PANELES SECOS, PINTURA DE PAREDES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GRIFERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS	11,74%
HITO 9	TERMINADO DE PISOS, SUPERFICIES DE MESÓN, ALUMINIO Y VIDRIO, CARPINTERÍA DE ACERO, PANEL DIVISORIO DE ACERO INOXIDABLE, PAREDES Y TUMBADOS DE PANEL SECO, ESTUCADOS, CERÁMICA EN PAREDES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GRIFERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS, PINTURA DE PAREDES	4,67%
SEGUNDA ETAPA		52,09%
HITO 10	PRELIMINARES, EXCAVACIÓN, RELLENOS, DESALOJOS, CIMENTACIÓN, DERROCAMIENTOS, MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS, EMPASTES, TERMINADOS EN PISOS, CERÁMICA EN PAREDES, INSTALACIONES	0,77%

	HIDROSANITARIAS, GRIFERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS	
HITO 11	PRELIMINARES, PISOS DUROS, PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, EXCAVACIONES, DESALOJOS, RELLENOS, REPLANTILLOS, HORMIGÓN CICLÓPEO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS.	13,87%
HITO 12	PRELIMINARES, DERROCAMIENTOS DE HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA, RETIROS DE CARPINTERÍAS, EXCAVACIONES, DESALOJOS, RELLENOS, SOLUCIÓN INALÁMBRICA DE INTERNET UPS, CERRAMIENTOS PROVISIONALES	2,72%
HITO 13	CIMENTACIÓN, ACERO DE REFUERZO	1,48%
HITO 14	HORMIGÓN ESTRUCTURAL, CONTRAPISOS, LOSAS, IMPERMEABILIZACIÓN	4,25%
HITO 15	MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS, EMPASTES.	1,44%
HITO 16	TERMINADO DE PISOS, SUPERFICIES DE MESÓN, ALUMINIO Y VIDRIO, CARPINTERÍA DE ACERO, PANEL DIVISORIO DE ACERO INOXIDABLE, PAREDES Y TUMBADOS DE PANEL SECO, ESTUCADOS, CERÁMICA EN PAREDES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GRIFERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, PINTURA DE PAREDES	6,10%
HITO 17	PRELIMINARES, EXCAVACIÓN, RELLENOS, DESALOJOS, HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN, CONTRAPISO, MAMPOSTERÍAS, ENLUCIDOS, PINTURA ALISADO DE PISOS, PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PINTURAS DE TRÁFICO, CARPINTERÍA DE ACERO.	3,16%
HITO 18	PRELIMINARES, EXCAVACIÓN, RELLENOS, HORMIGONES PREFABRICADOS, PISOS DE EXTERIORES, PINTURA DE SEÑALIZACIÓN Y DE ALTO TRÁFICO, ISOTIPO EN PINTURA LÁTEX, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, SOTERRAMIENTO DE INSTALACIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS	16,36%
HITO 19	PICADO Y RETIROS, HORMIGÓN CONTRAPISO, PINTURA DE SEÑALIZACIÓN, TERMINADOS DE PISO, CERÁMICA EN PAREDES, EMPASTES, PINTURA DE PAREDES Y ACERO, GRIFERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	1,94%
MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL		0,33%
HITO 20	CERRAMIENTO PROVISIONAL, RUBROS DE SALUD OCUPACIONAL, SALVAGUARDA AMBIENTAL, SALVAGUARDAS SOCIALES, TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES, LIMPIEZA	0,33%
T O T A L		100,00%

Debe decir:

Los hitos contemplados en este contrato son los siguientes:

No.	Descripción	Porcentaje
PRIMERA ETAPA		62,22%
HITO 1	DERROCAMIENTOS, PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, PLAN DE CONTINGENCIA	2,24%
HITO 2	CIMENTACIONES BLOQUES DOS PLANTAS	4,29%
HITO 3	CIMENTACIONES BLOQUES UNA PLANTA	0,93%
HITO 4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES DOS PLANTAS	15,12%
HITO 5	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES UNA PLANTA	3,19%
HITO 6	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS BLOQUES DOS PLANTAS	4,27%
HITO 7	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS BLOQUES UNA PLANTA	1,11%
HITO 8	RECUBRIMIENTOS, CARPINTERÍA, INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES DE DOS PLANTAS	11,74%
HITO 9	RECUBRIMIENTOS, CARPINTERÍA, INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES DE UNA PLANTA	4,67%
HITO 10	REPOTENCIACIÓN BLOQUES EXISTENTES	0,77%
HITO 11	OBRAS EXTERIORES, ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS)	13,87%
SEGUNDA ETAPA		37,45%
HITO 12	DERROCAMIENTOS, PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, PLAN DE CONTINGENCIA - SEGUNDA ETAPA	2,72%
HITO 13	CIMENTACIONES BLOQUES UNA PLANTA - SEGUNDA ETAPA	1,48%
HITO 14	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO BLOQUES DE UNA PLANTA - SEGUNDA ETAPA	4,25%
HITO 15	MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS BLOQUES UNA PLANTA - SEGUNDA ETAPA	1,44%
HITO 16	RECUBRIMIENTOS, CARPINTERÍA, INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS) BLOQUES DE UNA PLANTA - SEGUNDA ETAPA	6,10%
HITO 17	OBRAS DEPORTIVAS, PATIO CÍVICO, ALTAR PATRIO - SEGUNDA ETAPA	3,16%
HITO 18	OBRAS EXTERIORES, ADAPTABILIDAD E INSTALACIONES (HIDROSANITARIAS, ELECTRÓNICAS, ELÉCTRICAS), MARCA PAÍS - SEGUNDA ETAPA	16,36%
HITO 19	REPOTENCIACIÓN BLOQUES EXISTENTES - SEGUNDA ETAPA	1,94%

MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL		0,33%
HITO 20	RUBROS AMBIENTALES Y SOCIALES	0.33%
T O T A L		100,00%