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SOLICITUD DE OFERTAS ABIERTA NACIONAL

Licitacion Nacional Un Solo Sobre

SDO Nacional n.: EC-ME-522082-CW-RFB

CULMINACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA ALOAG DEL CANTON MEJIiA
EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

El Gobierno de la Republica del Ecuador ha suscrito con el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento
(BIRF) el Contrato de Préstamo Nro. BIRF-9595-EC para financiar el Proyecto de Fortalecimiento de la
Resiliencia de las Escuelas Ecuatorianas (PFREE). Dentro de este proyecto general se encuentra el Proyecto
de Infraestructura Educativa Recuperada (PIER) y para el cual se propone utilizar una parte de los recursos
de dicho préstamo para efectuar los pagos elegibles. En este contexto se realiza la presente Solicitud de Ofertas
(SDO) para la contratacion del proceso: “PIER - Culminacion de la Unidad Educativa Aloag del cantén
Mejia en la provincia de Pichincha” dentro del Proyecto de Infraestructura Educativa Recuperada (PIER),
proceso de contratacion identificado con el codigo EC-ME-522082-CW-RFB.

El Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura de la Republica del Ecuador (en adelante, el “Contratante’)
invita a los Oferentes (empresas) elegibles a presentar ofertas selladas en sobre inico para la ejecucion de las
obras descritas segun la documentacion técnica sefialada en la Seccién V. correspondientes a la “PIER -
Culminacion de la Unidad Educativa Aloag del canton Mejia en la provincia de Pichincha” dentro del
Proyecto de Infraestructura Educativa Recuperada (PIER)”, en la provincia de Pichincha, canton Mejia,
conforme se detalla en la Seccion 1. del presente documento; la adjudicacidn sera total y no se efectuara
la adjudicacién de uno o varios componentes del proceso de contratacion.

La adquisicion se efectuara conforme a los procedimientos de Solicitud de Ofertas (SDO) con acceso al
mercado Nacional descritos en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion
publicadas por el Banco Mundial, Séptima Edicion, septiembre 2025, (en adelante, las “Regulaciones de
Adquisiciones”). Las Regulaciones de Adquisiciones exigen que las adquisiciones financiadas con recursos
del Banco se lleven a cabo de conformidad con los principios de economia, eficiencia, transparencia,
integridad, equidad y competencia.

Los licitantes elegibles que estén interesados podran obtener los documentos de solicitud de ofertas en la
siguiente pagina web institucional: https://educacion.gob.ec/procesos-de-contratacion-pfree/

Las ofertas deberan hacerse llegar en sobre cerrado a la direccion indicada abajo, a mas tardar a las 10:00 del
17 de abril de 2026. Las ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo
seran rechazadas. El Contratante no sera responsable por el extravio o entrega tardia de las ofertas, si es que
por tal motivo resultan rechazadas. Las ofertas se abriran una hora después del cierre de presentacion de
ofertas en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en persona en la direccion
indicada al final de este llamado.

Todas las Ofertas deben ir acompafadas de una “Declaracion de Mantenimiento de la Oferta”, segun el
modelo anexado en la Seccion I.

La direccion referida en el numeral 5 es:

Edificio Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura

Av. Amazonas N34-431 y Av. Atahualpa

Piso 11, Unidad Implementadora del Proyecto

Proyecto Fortalecimiento de la Resiliencia de las Escuelas Ecuatorianas


https://educacion.gob.ec/procesos-de-contratacion-pfree/

Codigo Postal: 170507
Quito - Ecuador
Correo: banco.mundial9595@educacion.gob.ec

Mgs. Oscar Dayan Valencia Cardenas
Subsecretario de Administracion Educativa
MINISTERIO DE EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA


mailto:banco.mundial9595@educacion.gob.ec
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1. Invitacion y datos basicos

El Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura de la Reptblica del Ecuador invita a los Oferentes (empresas) elegibles
a presentar ofertas selladas en sobre unico para la ejecucion de las obras correspondientes a la “PIER - Culminacion
de la Unidad Educativa Aloag del canton Mejia en la provincia de Pichincha” dentro del Proyecto de Infraestructura
Educativa Recuperada (PIER)”, en la provincia de Pichincha, para lo cual el oferente podré presentar su oferta. A
continuacion, se detalla la informacion general del proceso de contratacion:

1.1. Proyecto: Proyecto Infraestructura Educativa Recuperada (PIER).

Préstamo No. BIRF-9595-EC suscrito entre la Republica del Ecuador y el Banco

1.2. Financiamiento Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF).

1.3. Contratante: Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura
14. Nombre del “PIER - Culminacioén de la Unidad Educativa Aloag del canton Mejia en la provincia
proceso: de Pichincha”

1.5. Cédigo del
proceso:

EC-ME-522082-CW-RFB.

1.6. Modalidad de Solicitud de Ofertas — Licitacién Nacional de un solo sobre (SDO Nacional).

contratacion:

1.7. Ubicacion de Las obras correspondientes al presente proceso de contratacion se encuentran
las Obras: ubicadas en la Provincia de Pichincha, canton Mejia, parroquia Aldag.

1.8. Informacion La descripcion técnica y detalle de las intervenciones técnicas y ambientales e
Técnica: informacion complementaria se encuentran en la Seccion V.

1.9. Idioma de la El idioma de la Oferta es: espafiol. Todo intercambio de correspondencia debera ser
Oferta en espaiol.

El proceso de contratacion sera llevado por la Unidad Implementadora del Proyecto
de Fortalecimiento de la Resiliencia de las Escuelas Ecuatorianas y la Subsecretaria
de Administracion Educativa del Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura.

1.10.  Responsable
del proceso:

La direccion del Contratante es la siguiente:

Atencion: Mgs. Oscar Dayan Valencia Cardenas
Subsecretario de Administracion Educativa
Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura

Direccion: Edificio Ministerio de Educacién, Deporte y Cultura

Av. Amazonas N34-431 y Av. Atahualpa

Piso 11, Unidad Implementadora del Proyecto

Proyecto Fortalecimiento de la Resiliencia de las Escuelas
Ecuatorianas

1.11. Domicilio del
Contratante:

Ciudad y pais: Quito - Ecuador

Cédigo postal: 170507




Correo banco.mundial9595@educacion.gob.ec

Electroénico:

Esta direccion es valida para recibir solicitud de enmiendas, aclaraciones y consultas,
revision de los documentos de licitacion, reunion previa o de aclaracion y entrega de
ofertas.

No se realizara una visita a los sitios de las obras, sin embargo, se recomienda a los
potenciales Oferentes que, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visiten

112, Xésll;aozlr;l.tm e inspeccionen el sitio de las obras y sus alrededores y obtengan por si mismos toda
’ la informacion que pueda ser necesaria para preparar su Oferta. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta propia.
E1 06 de abril de 2026 se realizara la reunion previa o de aclaracion, la misma que se
realizara de manera presencial y telematica desde las oficinas de la Subsecretaria de
Administracion Educativa a las 10:00 en el siguiente enlace bajo la plataforma
MICROSOFT TEAMS:
1.13.  Reunidn previa
ode https://teams.microsoft.com/meet/23833320914961?p=5U6BQ4K 1mkP77RIPcS
aclaracion:
La asistencia de los potenciales Oferente a esta reunion es optativa. El Acta de la
reunion sera enviada a todos los interesados que se hayan registrado y se publicara en
portal web del Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura, bajo el titulo del proceso
de contratacion.
1.14.  Adl i . . . . . .
claraciones a Cualquier potencial Oferente interesado podra formular solicitud de aclaraciones o
los . s ., . , .
enmiendas sobre estos Documentos de Licitacion hasta diez (10) dias anteriores a la
Documentos de L -y
s, fecha limite de recepcion de Ofertas.
Licitacion:
Las Ofertas deberan contener la siguiente documentacion, la cual se adjuntan los
respectivos modelos en la Seccion I1.:
e Carta de Oferta
e Lista de Cantidades y Formulario para Cotizacion
e Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
e  Formulario FIN-1: Facturacién Promedio de Construccion Anual
o  Formulario FIN-2: Recursos Financieros
1.15.  Documentos

que componen
la Oferta:

e  Formulario FIN-3: Resumen de Situacion Financiera

e  Formulario EXP-1: Experiencia Especifica del Oferente

e  Formulario EQU-1: Equipos

e  Formulario PER-1: Calificaciones del Personal Clave

e  Propuesta Técnica

e Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito

e Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo - Estrategias de
Gestion y Planes de Implementacion
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e Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo
(ASSS)

e Declaracion de Desempeiio ASSS

1.16.  Garantia de La oferta debera venir acompafiada de una garantia de seriedad de oferta en la forma
Seriedad de de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta seglin el formulario adjunto en la
Oferta: Seccion I1.
1.17.  Entrega de
Ofertas por No se recibiran Ofertas diferentes a documentos en fisico.
otros medios:
Fecha: 17 de abril de 2026
1.18.  Plazo limite Hora: 10:00
para la entrega
de Ofertas: Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado serd rechazada y devuelta sin
abrir.
Las Ofertas deberan ser presentadas en un sobre tinico cerrado en la direccion
establecida en el parrafo 1. 11 de estas IAO y antes de la fecha y hora establecidas en
el parrafo 1.19 de estas IAO.
1.19.  Presentacion
de la Ofertas: El Oferente debera entregar un original y una copia de su Oferta; y debera incluir una
copia digital en CD, con las firmas de responsabilidad respectivas.
El idioma de la Oferta es el espafiol.
La apertura de Ofertas sera efectuada en la Sala de Sesiones de la Subsecretaria de
Administracion Educativa (Piso 6) a las 11:00 del 17 de abril de 2026, acto publico
que podra contar con la participacion de los Oferentes que deseen asistir.
Adicionalmente, se ofrece la opcion de participar en la apertura de Ofertas de manera
telematica, en el siguiente enlace bajo la plataforma MICROSOFT TEAMS:
1.20.  Apertura de
Ofertas: https://teams.microsoft.com/meet/287009169444662p=7MR XMW 7hNDEI4VUNip
En este acto, se leera en voz alta unicamente el nombre del Oferente, el precio de su
Oferta y cualquier otra informacion u observacion relevante. Se elaborara un Acta
que se circulara a todos los oferentes y se publicara en el portal web del Ministerio de
Educacion, Deporte y Cultura.
Las Ofertas deberan ser validas por un periodo de 60 dias contados desde la fecha de
apertura de ofertas establecida en el parrafo 1.20 de las IAO. La sola presentacion de
121.  Validez de la la Oferta implica la aceptacion por parte del Oferente de este plazo de validez.
Ofertas: Eventualmente, el Contratante podra solicitar por escrito la extension del periodo de
validez de las Ofertas; el Oferente que no acepte sera excluido del proceso. Los
Oferentes que accedan por escrito a la prorroga, no podran modificar su Oferta.
1.22.  Documentacién Documentacion legal y administrativa del Oferente.

para la firma
de contrato:

Garantia de Cumplimiento de Contrato en forma de Poliza de Seguro por un monto
equivalente al 10% del monto aceptado del contrato.
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1.23. Moneda de

(i) La Oferta debera expresarse en dodlares de los Estados Unidos de América y los
pagos se realizaran en la misma moneda.

(i1) El precio de la Oferta incluira todos los gastos necesarios para ejecutar las obras
completas.

(iii) El pago sera efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de la siguiente

Oferta 'y forma:

Forma de Pago
- Pago de planillas mensuales de avance de obra, segun solicitudes de pago aprobadas
por el Fiscalizador designado y el Administrador del Contrato.

- Pago final contra la planilla de liquidacion final de las Obras en un plazo de 45 dias
siguientes a la fecha de la suscripcion de la recepcion provisional.

1.24.  Ajuste de Los precios cotizados por el Oferente no estaran sujetos a ajustes durante el periodo

precios de ejecucion del contrato.

Las caracteristicas y alcances especificos de las obras se describen en la Seccion V.

En todo el documento de Solicitud de Ofertas (SDO), el término “dia” significa dia calendario, salvo que se indique
expresamente lo contrario.

2.

2.1

2.2.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

Fraude y Corrupcion

. El Banco requiere el cumplimiento de sus politicas en materia de practicas corruptas y fraudulentas descritas en

la Secciéon VII.

En virtud de esta politica, los Oferentes deberan permitir al Banco y requerir que lo permitan sus agentes (hayan
sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y su personal,
inspeccionar todas las cuentas, los archivos y otros documentos relativos a todo proceso de precalificacion,
presentacion de ofertas y cumplimiento contractual (en el caso de una adjudicacion), y permitir que ellos sean
auditados por auditores designados por el Banco.

Elegibilidad

El Banco permite a empresas e individuos elegibles de todos los paises ofrecer Bienes, Obras, Servicios de No-
Consultoria y Servicios de Consultoria para los proyectos que financia.

En las adquisiciones que el Banco financie en todo o en parte, el Prestatario no podra denegar la participacion de
un Oferente/Proponente/Consultor ni podra negar que se adjudique a éste un contrato por razones que no se
vinculen con alguno de los siguientes aspectos:

a. su capacidad y sus recursos para ejecutar con €xito el contrato, o
b. situaciones de conflicto de interés contempladas en los parrafos 3.14 a 3.17 de la Seccién I1I (Conflicto de
Interés) de las Regulaciones de Adquisiciones.

Conflicto de Interés

El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones correspondientes a
operaciones de financiamiento para proyectos de inversion no presenten conflictos de interés.

Los Oferentes no podran tener ningin conflicto de intereses. Para todo Oferente para quien se determine la
existencia de un conflicto de intereses su oferta sera rechazada. Podra considerarse que un Oferente tiene un
conflicto de interés a los efectos de este proceso licitatorio si el Oferente:



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

a) Controla de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por otro
Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una entidad en comun.

b) Recibe o ha recibido algin subsidio directo o indirecto de otro Oferente.

¢) Comparte el mismo representante legal con otro Oferente.

d) Posee una relacion con otro Oferente, directamente o a través de terceros en comun, que le permite influir en
la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relacion con este proceso licitatorio.

e) Participa en mas de una oferta en este proceso licitatorio. Si un Oferente participa en mas de una Oferta, se
descalificardn todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposicion no restringe la inclusion
del mismo subcontratista en mas de una oferta.

f) Cualquiera de sus filiales ha participado como consultora en la preparacion del disefio o las especificaciones
técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta.

g) Cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se ha propuesto su contratacion) por el Contratante o por el
Prestatario como Ingeniero para la ejecucion del Contrato.

h) Proveera bienes, obras y servicios distintos de los de consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion o ejecucion del proyecto especificado en este
Documento de Solicitud de Ofertas y que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que
controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma
o0 sea controlada junto a esa firma por una entidad en comtn.

i) Tiene una relacion familiar o comercial estrecha con algiin profesional del personal del Prestatario (o del
organismo de ejecucion del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: i) esté directa o
indirectamente relacionado con la preparacion de los documentos de licitacion o las especificaciones del
Contrato, o el proceso de evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o ii) pudiera estar relacionado con la
ejecucion o supervision de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relacion haya sido resuelto
de manera aceptable para el Banco durante el proceso licitatorio y la ejecucion del Contrato.

Enmiendas y aclaraciones

Los interesados deberan comunicar al Contratante su interés en participar, en la direccion que se indica en el sub
numeral 6.7, con el objetivo de que les sean comunicadas eventuales enmiendas o aclaraciones. No enviar esta
comunicacion no generara ningn efecto adverso para la seleccion. De igual manera, los oferentes podran formular
consultas o solicitar enmiendas por escrito en la misma direccion y dentro el plazo indicado en el sub numeral 6.4.

Preparacion y presentacion de las Ofertas
Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar redactados en el idioma espafiol.
Los precios deberan ser cotizados por el Oferente en dolares de los Estados Unidos de América.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo de noventa (90) dias calendario, desde la fecha fijada para la
presentacion de las ofertas.

Las aclaraciones sobre el Documento de Solicitud de Ofertas deberan ser solicitadas al Contratante por escrito a
la direccion indicada en el sub numeral 6.7, a mas tardar el dia 07 de abril de 2026.

Se recomienda al Oferente que visite e inspeccione los Sitios de las Obras y sus alrededores y obtenga por si
mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacion que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar
un contrato para la construccion de las Obras. El costo de la visita correra por cuenta del Oferente.

Se celebrara una reunion de informacion para posibles aclaraciones. La reunion se llevara cabo el dia 06 de abril
de 2026, en formato presencial y por videoconferencia, a la que libremente podran asistir todos los interesados
que lo deseen. Se levantara un acta de dicha reunion y el Contratante entregara una copia de esta a todos los
Oferentes que hayan realizado consultas escritas o hayan asistido a dicha reunion, la cual también serd publicada
en el sitio web: https://educacion.gob.ec/procesos-de-contratacion-pfree/

El Oferente presentara su Oferta, compuesta por los siguientes documentos a ser preparados sobre la base de los
formularios suministrados en la Seccion II (completar los formularios de la seccion IT):
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6.5.1 Formulario Carta de Oferta, acompaiado de confirmacion escrita por la que se autoriza al firmante de la
Oferta a comprometer al Oferente.

6.5.2 Lista de Cantidades, indicando todas las actividades y precios para los items solicitados.
6.5.3 Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

6.5.4 Oferta técnica: El Oferente entregara una propuesta técnica con una descripcion de los métodos de trabajo,
los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra informacion requerida, con detalles
suficientes para demostrar que la propuesta del Oferente cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y
el plazo para completarla.

6.5.5 Evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los siguientes requisitos de calificacién:

(a) Tener una facturacion promedio minima por construccion de obras por 2 afios durante los
ultimos 7 afios, equivalente a USD. 2°000,000.00 (Dos millones con 00/100 ddlares de los
Estados Unidos de América).

Se debera indicar el monto de la facturacion por trabajos de construccion en moneda local para
cada uno de los ultimos 7 afios, en el Formulario FIN-1 “Facturacion Promedio de Construccion
Anual” de la Seccion II. Para la facturacion en moneda extranjera, se debera indicar el equivalente
en moneda local, utilizando las tasas de cambio para venta vigentes al tltimo dia del afio calendario
correspondiente, publicadas por el Banco Central del Ecuador. El Contratante podra corregir
cualquier error en la determinacion de las tasas de cambio de la Oferta.

(b) Demostrar que tiene acceso o dispone de activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito! y otros medios financieros suficientes para atender las
necesidades de flujo de efectivo, estimadas en USD. 500,000.00, para el/los contrato/s en
cuestion, descontados otros compromisos del Oferente.

Se debera completar la informacion requerida en el Formulario FIN-2 “Recursos Financieros”
de la Seccion 11 y adjuntar la documentacion que demuestre el acceso a los recursos requeridos.

(c) El Oferente debera demostrar la solidez de la situacion financiera y su rentabilidad
correspondientes a los ultimos 3 afios, con la informacién declarada en el Formulario FIN-3
“Resumen de Situacion Financiera” de la Seccion I1.

(d) Demostrar experiencia especifica como contratista principal o subcontratista en proyectos de
construccion de infraestructura educativa, en los ultimos 7 afios. El monto solicitado como
experiencia debe alcanzar un valor minimo de USD. 2°000,000.00 (Dos millones con 00/100
dolares de los Estados Unidos de América), el cual puede ser alcanzado con un solo contrato o
por la suma de varios, sin embargo, el valor minimo que debe tener cada contrato es de
500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 dolares de los Estados Unidos de América). Los
referidos contratos deben haber sido terminados satisfactoria y sustancialmente? . Se debera
completar la informacién requerida en el Formulario EXP-1 “Experiencia Especifica del
Oferente” de la Seccion II para todos los contratos que cumplan el requisito arriba mencionado.
Para los contratos celebrados en moneda extranjera, se debera indicar el equivalente en moneda
local, utilizando las tasas de cambio para venta vigentes a la fecha del contrato, publicadas por el
Banco Central del Ecuador.

! Para demostrar el acceso a lineas de crédito se utilizara el Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de
Crédito de la Seccion II.

2 Se considerara que una obra estd sustancialmente terminada cuando se haya completado el 80% o mas de las obras
contempladas en el contrato respectivo.



El Contratante podra corregir cualquier error en la determinacion de las tasas de cambio de la

Oferta.

(e¢) Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial enumerado en el
siguiente listado, sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero; se
debera demostrar la disponibilidad del equipo enlistado:

)

Nro. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | CARACTERISTICAS
EXCAVADORA u 1 Minimo de 65 HP
VOLQUETA u 2 8 m3 o superior
TANQUERO DE AGUA u 1 6 m3 o superior
Fabricacion desde afio
4 CAMIONETA u 1 2000, cilindraje 2000 cc o
superior
EQUIPO DE . .
5 TOPOGRAFIA u 1 Estacion Total y accesorios
6 CONCRETERA u 1 35010 1 saco
VIBRADOR DE .
7 HORMIGON u 2 2 HP o superior
COMPACTADOR .
8 MECANICO u 2 5,5 HP o superior
COMPACTADOR DE .
9 PLANCHA u 2 4 HP o superior
SOLDADORA .
10 ELECTRICA DE ARCO u 2 200 Amp o superior
11 COMPRESOR u 1 120 PSI o superior

Documentos de Acreditacion: El oferente, adjuntard la documentacion correspondiente al
equipo minimo solicitado de conformidad, lo cual sera verificado en la ejecucion de la obra por
el Fiscalizador y comunicado al Administrador de Contrato:
e Los documentos que acreditan la propiedad del equipo (matricula a nombre del
oferente). Para el caso de que los equipos alquilados, se debera presentar carta de
compromiso de alquiler del mismo, adjuntando copia de la matricula y cédula del
propietario.

e Sera valida la matricula de las volquetas de acuerdo con el calendario de revision y
matriculacion vehicular de la Agencia Nacional de Transito. Documentacion que la
entidad contratante verificara en la pagina web del SRI www.sri.gob.ec.
Adicionalmente a la matricula de las volquetas, se debera presentar el documento de

la revision técnica vehicular vigente.

A mas del equipo minimo a ser evaluado y que esta descrito en el cuadro que antecede, el
contratista debera contar con todos los equipos y herramienta menor necesarios para la correcta
ejecucion de la obra
Se debera completar la informacion requerida en el Formulario EQU-1 “Equipos” de la Seccion

II.

Contar con el personal clave minimo y que cumpla los requisitos minimos segun se indica en el

siguiente listado:

CARGO A

Canti < FORMACION | EXPERIENCIA ESPECIFICA
dad DESEI\I;[PENA PROFESIONAL | EN PROYECTOS SIMILARES
SUPERINTEND . .. Experiencia en al menos (1) un
Ingeniero Civil / -
1 ENTE DE ‘Arauitecto proyecto de construccion,
OBRA q reparacion, readecuacion,



http://www.sri.gob.ec/

RESIDENTE Arquitecto rehabilitacion o mantenimiento de
DE OBRA instituciones educativas en los
RESIDENTE Ingeniero Civil ultimos 5 afios, en el que haya
DE OBRA realizado la funcién del cargo a
ING. desempenar en este proceso de
ESTRUCTURA | Ingeniero Civil adquisicion.
L
ING.
HIDROSANITA | Ingeniero Civil
RIO
ING. Ingeniero
ELECTRICO Eléctrico
ING. Ingeniero
ELECTRONICO | Electrénico
ING. Ingeniero
MECANICO Mecanico
Ingeniero
RESIDENTE Aé‘;';‘fr‘;il’
AMBIENTAL Naturales, Bidlogo
y/o afines
Profesional de
RESIDENTE tercer y/o guaﬂo
SEGURIDAD nivel en el' area de
INDUSTRIAL Infiiiltlrriladlad/o
Y SALUD Salud Ocupa(}:/ional
OCUPACIONA .
L y/o Riesgos
Laborales o
similares
RESIDENTE Somoé(())%(i)él((})estor,
SOCIAL Trabajador Social
TOPOGRAFO Ingenie'ro Civil /
Topodgrafo

Cada oferente debera garantizar que el personal técnico propuesto no forme parte de equipos
asignados a otros contratos de modo que puedan afectar el cumplimiento oportuno y eficaz de
las funciones y responsabilidades definidas en la metodologia de trabajo presentada.

Se debera completar la informacion requerida en el Formulario PER-1 “Calificaciones del
Personal Clave”.

Documentos de Acreditacion:

e Se debera presentar copia de titulo o certificado fisicos o electronicos, constancia de
registro en el pais correspondiente.

e Seacreditara la experiencia del profesional, contada a partir de la obtencion del titulo
universitario.

e Sereconocera la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el certificado
emitido por el empleador demuestra su participacion efectiva, en la ejecucion del o
los proyectos. En este contexto:
o Para acreditar la experiencia con entidades del sector publico deberd presentar

certificados con tiempo de ejecucion y valor del contrato que incluya como



documento de soporte copia de contratos o actas de entrega recepcion provisional
y/o definitiva.

o Para acreditar la experiencia con entidades del sector privado, debera presentar
certificados que incluya como documento de soporte: facturas, o, el documento de
“Tiempo de Servicio por Empleador (o sus similares)” emitido por el ente
gubernamental en el pais (Ejemplo: En el Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, IESS) correspondiente a la empresa ejecutora mientras
colaboraba en el desarrollo de esta.

o La entidad, podra solicitar informacion o aclaraciones donde podra pedir
documentacion de soporte necesaria que permita verificar la validez de la
documentacion presentada, su veracidad y exactitud.

Para el caso de ofertas presentadas por consorcios:

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes del Consorcio se sumaran a fin de
determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos aqui establecidos.

Sin embargo:

e Para el caso del inciso (a), de esta seccion, cada socio debera cumplir el 20% valor minimo
requerido y el socio principal debera cumplir el 40% de dicho valor minimo, y

e Parael caso del inciso (d), de esta seccion, no se sumara el valor de los contratos terminados
por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo de un
solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro debera satisfacer por si
mismo el requisito del valor minimo de un solo contrato, es decir USD. 500.000. Al
determinar si el consorcio cumple el requisito, se sumara el nimero de contratos aportados
por cualquiera de los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor minimo
exigido.

(g) Declaracion de Desempefio Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el trabajo (Declaracion de
Desempefio ASSS): Conforme al formulario incluido en la Seccion 11, declarar los contratos de
obra civil que hayan sido suspendidos o terminados y / o garantias de cumplimiento cobradas
por un Contratante por razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito o
salvaguardia ambiental, social (incluyendo explotacion y abusos sexuales (EAS) y violencia de
género (VBQ)) o de seguridad y salud en el trabajo en los ultimos cinco afios. Cuando haya
Subcontratistas Especializados, estos también deben presentar la Declaraciéon. En caso de
tratarse de un Consorcio, cada socio debe presentar la Declaracion. Cuando haya Subcontratistas
Especializados, éstos deben también deben presentar la Declaracion.

De no satisfacerse estos requisitos, la Oferta sera rechazada. Para determinar la conformidad del
Oferente con los requisitos aqui establecidos no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos
de los subcontratistas.

6.6. El Oferente presentara, con su Oferta, los siguientes documentos adicionales:

Normas de Conducta (ASSS)

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicardn a sus empleados y
subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social y de
seguridad y salud en el trabajo del contrato. Por lo que el contratista se compromete a dar fiel
cumplimiento a lo estipulado en el PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL - MARCO
AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS-MAS).

Ademas, el Oferente debe explicar como va a implementar esas Normas de Conducta. Esto debe
incluir: como se especificara el cumplimiento de las Normas en los contratos de empleo, qué



capacitacion sera ofrecida, como se observard el cumplimiento de las Normas y cémo es que el
Contratista propone tratar las infracciones.

El Contratista estara obligado a implementar las referidas Normas de Conducta.

EI MINEDEC cuenta con el Plan de Gestion Ambiental y Social con enfoque en el Marco Ambiental
y Social para el proyecto PFREE (PGAS-MAS), dentro del cual se cuenta con el Plan de Manejo
Ambiental y Social (PMAS) que es el instrumento de gestion que el oferente debera adoptar para
preparar su oferta y es la herramienta que se implementara para todas las intervenciones que realice
en la infraestructura educativa considerada en el proyecto PFREE. El cual se Adjunta como Anexo:
B PGAS-MAS-PFREE-191225.

Gestion de las Estrategias y Planes de Implementacién (GEPI)

El Contratista al presentar su oferta acepta y se adhiere a lo estipulado en el PLAN DE GESTION
AMBIENTAL Y SOCIAL - MARCO AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS-MAS) del Proyecto.

El Oferente debera preparar y presentar las Estrategias de Gestion y los Planes de Implementacion,
las cuales le permitird implementar el Plan de Manejo Ambiental y Social adoptado y que se
encuentra establecido en el PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS-MAS) del
Proyecto y de acuerdo con las Condiciones Generales del Contrato Subclausula 15.2, para lo cual
debera presentar las Estrategias de Gestion y los Planes de Implementacion descritos aqui.

Compromiso de obtencion de permisos de Construccion

El Contratista al presentar su oferta acepta y se compromete a gestionar la obtencion de los permisos
correspondientes (trabajos varios, ocupacion de via, aceras, autorizacion de uso de escombreras,
ingreso de vehiculos de carga pesada, entre otros) en el municipio respectivo en el cual se halle
circunscrita la obra. Ademads, se compromete a cancelar el pago de tasas municipales, previa
ejecucion de obras; debiendo contemplar el tiempo estimado para esta actividad dentro de su
programacion.

Los escombros deberan desalojarse diariamente para evitar que se produzca acumulacion de
materiales, en los lugares apropiados que cuenten con las licencias o permisos ambientales de areas
de relleno (escombreras o botaderos) autorizados por el municipio respectivo.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante, a mas tardar el dia 17 de abril de 2026, a las 10:00, en la direccion
del Contratante.

6.7. La direccion del Contratante para todos los fines de este Proceso es:

Av. Amazonas N34 — 451 y Av. Atahualpa

Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura, piso 11,
Unidad Implementadora del Proyecto — Banco Mundial
Quito - Ecuador

Telf. +593 —2 - 3961300

Correo: banco.mundial9595@educacion.gob.ec

6.8. Los Oferentes podran enviar sus Ofertas por Courier, Correo Postal o entregarlas personalmente. Si envian por
Courier y/o correo postal, el Contratante no sera responsable de la presentacion oportuna y en el plazo
determinado. Se receptaran unicamente ofertas de manera fisica en un nico sobre o paquete sellado, en el que se
colocara los siguientes datos:

(a) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendra todos los documentos que componen la
Oferta, como se describe en la clausula 6.5, en formato fisico debidamente foliada, firmada (con
firma electronica o manuscrita, no se aceptaran firmas como imagenes.



7.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

(b) un sobre identificado como “COPIA”, que contendra una (1) copia de la Oferta en formato fisico,
considerando las caracteristicas sefialadas en el literal a) y, una (1) copia en formato digital (PDF)
escaneada de la propuesta fisica. De igual manera se debera adjuntar la Lista de Precios en formato
editable (Microsoft Excel). En caso de discrepancia prevalecera la oferta original en formato fisico.

El original y todas las copias de la oferta deberan estar firmadas por la persona debidamente autorizada en
nombre del Oferente. Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por un representante
autorizado de la APCA en nombre de esta,

Confidencialidad

A excepcion de la reunion de aclaracion no debe existir comunicacion que no sea por escrito y oficial entre los
oferentes y el Contratante. Las solicitudes de aclaracion y sus respuestas durante el proceso deberan ser hechas
por escrito.

Iniciada la evaluacion de las ofertas y hasta la comunicacion de adjudicacion, se considerara confidencial toda la
informacioén relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las ofertas, los informes y la
recomendacion de adjudicacion final. De igual modo, la informacién considerada confidencial no podra ser
conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluacion de las ofertas,
incluyendo a los oferentes.

Apertura y Evaluacion de las Ofertas

El Contratante abrird publicamente todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las leera en voz alta
en el lugar, fecha y hora que se estipulan en las clausulas 6.7 y 6.8 de esta Seccion I, inmediatamente después de
la fecha y hora limite de presentacion de ofertas y en presencia de los representantes designados por los Oferentes
y de quien quiera que desee asistir a dicho acto. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se
hayan abierto y leido en voz alta durante el acto de apertura de las Ofertas.

Se abriran los sobres, uno por uno, y se leera en voz alta: el nombre del Oferente y si existe alguna modificacion;
el Precio total de la Oferta incluidos todos los descuentos; la existencia o no de una Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta, si corresponde, y todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente. Solamente los descuentos
leidos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas, si los hubiera, se consideraran en la evaluacion. La Carta
de la Oferta, la Lista de Cantidades y Formulario de Cotizacion deberan estar firmados con las iniciales de los
representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas. El1 Contratante no discutira los méritos
de ninguna Oferta ni tampoco rechazara ninguna Oferta, excepto las ofertas tardias.

El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado para la presentacion
de Ofertas. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la presentacion de las Ofertas sera
declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Oferente sin abrir.

En sesion reservada, se revisara y verificara la documentacion presentada de todas las ofertas, asi como aquellos
documentos que son condicién de presentacion, para lo cual se emitira el respectivo criterio de habilitacion o
inhabilitacion.

Se llevara a cabo la revision y analisis de cumplimiento sustancial de las ofertas presentadas que hayan sido
habilitadas, determinando la existencia de desviaciones, omisiones o reservas significativas.

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a la Solicitud de Ofertas, el Contratante podra dispensar inconformidades
que no constituyan una desviacion, reserva u omision significativa.

De ser necesario, el Contratante solicitara a los oferentes por escrito, informacion o aclaraciones necesarias para
evaluar sus ofertas. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los Documentos de
Licitacion, el Contratante puede pedir al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la informacion o la
documentacion necesarias para rectificar discrepancias no significativas en la Oferta relacionadas con los
requisitos de documentacion.



No se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las
que sean necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:
i)  “desviacion” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en la Solicitud de Ofertas;

ii)  “reserva” es la imposicion de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos
especificados en la Solicitud de Ofertas;

iii) “omision” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la informacion o de la
documentacion requerida en la Solicitud de Ofertas.

8.6. Se realizara la correccion de errores aritméticos en aquellas ofertas que cumplan sustancialmente, de la siguiente
manera:

i) solamente en el caso de los contratos basados en la medicion de cantidades de obra, cuando haya una
discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos que, a juicio del
Contratante, hubiera un error evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso
prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario;

ii) si hay un error en un total correspondiente a la adicion o sustraccion de subtotales, los subtotales
prevaleceran sobre el total y este Gltimo debera ajustarse, y

i) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras, a menos
que este ultimo corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras,
segun lo dispuesto en los apartados (i) y (ii) precedentes.

8.7. Al concluir la revision de las ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la correccion del precio
de las ofertas, el Contratante comunicara a cada oferente las correcciones en su respectiva oferta y les pedira que
las acepten. Las ofertas de los oferentes que no acepten las correcciones realizadas seran rechazadas.

8.8. El Contratante comparara los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente al Documento
de Solicitud de Oferta, para determinar cual es la Oferta con el costo evaluado mas bajo.

8.9. El Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si el Oferente elegible seleccionado por haber presentado la
Oferta que tiene el costo evaluado mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Solicitud de
Ofertas (SDO) y reune los requisitos de Calificacion especificados en la subclausula 6.5.5.

8.10. Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante determinara cual es la Oferta mas Conveniente,
que sera la que haya sido presentada por un Oferente que retna los Requisitos de Calificacion y la que, seglin se

haya determinado:

(1) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion, y

(i1) tiene el costo evaluado mas bajo.

9. Ofertas Excesivamente Bajas

9.1. Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinacion con otros elementos constitutivos de la
Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al
precio cotizado.

9.2. En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta excesivamente baja, el Contratante pedira al Oferente que
brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente analisis pormenorizados del Precio de la Oferta en



relacion con el objeto del Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el cronograma, la distribucion de riesgos
y responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el Documento Solicitud de Ofertas.

9.3. Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el
Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

10.Plazo Suspensivo

10.1. El Contrato no se adjudicara antes de la finalizacion del Plazo Suspensivo. El Periodo de Suspension sera de
diez (10) dias habiles salvo que se extienda. El Plazo Suspensivo comenzara el dia posterior a la fecha en que el
Contratante haya transmitido a cada Oferente la Notificacion de Intencion de Adjudicacion del Contrato. Cuando
solo se presente una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situacion de emergencia reconocida por el
Banco, no se aplicara el Plazo Suspensivo.

10.2. El Contratante transmitira a cada Oferente, la Notificacion de la Intencion de Adjudicar el Contrato al
Oferente seleccionado. La Notificacion de la Intencidon de Adjudicar contendra, como minimo, la siguiente
informacion:

(1) el nombre y la direccion del Oferente de la Oferta seleccionada;
(i1) el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(iii)  los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se
leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas, asi como los precios evaluados;

(iv)  unadeclaracion donde se expongan las razones por las cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente
descalificado a quien se remite la notificacion, a menos que la informacion sobre el precio incluida en
el apartado (iii) de este parrafo ya revele la razon;

V) la fecha de expiracion del Plazo Suspensivo; y

(vi) las instrucciones de como requerir una reunion de aclaracion y/o presentar una queja durante el Plazo
Suspensivo.

10.3. Al recibir la Notificacion de Intencion de Adjudicacion de un Contrato referida, un Oferente no ganador
tendra tres (3) dias habiles para solicitar por escrito al Contratante informacion acerca del proceso. El Contratante
debera proporcionar dicha informacion a los Oferentes no ganadores cuyas solicitudes se reciban dentro del plazo
mencionado.

10.4. En el caso de las solicitudes recibidas dentro del plazo, el Contratante debera brindar las explicaciones
correspondientes dentro de los 5 (cinco) dias habiles salvo que haya motivos justificables que lo obliguen a
brindarlas fuera de este plazo. En ese caso el Plazo Suspensivo sera automaticamente extendido hasta 5 dias habiles
después de que se proporcione la informacion solicitada. Si se produjeran demoras en las explicaciones dirigidas
a mas de un Oferente, el Plazo Suspensivo no podra finalizar antes de los 5 (cinco) dias héabiles contados desde la
fecha en que se brinden las ultimas explicaciones. El Contratante debera informar sobre la prorroga del Plazo
Suspensivo a todos los Oferentes de inmediato y a través del medio mas rapido disponible.

10.5. Cuando el Contratante reciba una solicitud de explicaciones dentro del plazo de 3 (tres) dias habiles
establecido, deberd brindar las explicaciones lo antes posible y, normalmente, a mas tardar 15 (quince) dias habiles
después de la publicacion de la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato. Las solicitudes de explicaciones
recibidas fuera del plazo de 3 (tres) dias hdbiles no daran pie a la prorroga del Plazo Suspensivo.

10.6. El Contratante podra brindar las explicaciones a los Oferentes no favorecidos por escrito o en forma verbal.

Los gastos en que incurra el Oferente para asistir a la reunion en la que recibira las explicaciones correran por su
cuenta.

11.Adjudicacion y formalizacion del contrato



11.1. El Contratante adjudicara el Contrato al Oferente seleccionado. Este serd el Oferente cuya Oferta haya
resultado la Oferta Mas Conveniente, de acuerdo con lo establecido en la clausula 8.10 de esta Seccion 1.

11.2.  Antes del vencimiento del Periodo de Validez de las Ofertas y una vez finalizado el Plazo Suspensivo, o de
cualquier prérroga otorgada, si la hubiera, o tras la resolucion satisfactoria de una queja que se haya presentado
en el curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificara al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha
sido aceptada. En la notificaciéon de adjudicaciéon (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y
Formularios de Contrato denominada "Carta de Aceptacion") especificara el monto que el Contratante pagara al
Contratista como contraprestacion por la ejecucion del Contrato (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los
Contratos y Formularios de Contrato denominado "Precio del Contrato").

11.3. Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de transmision de la Carta de Aceptacion, el
Contratante publicara la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, que contendra, como minimo, la siguiente

informacion:

(1) Nombre y direccion del Contratante;

(i)  Titulo y nimero de referencia del contrato adjudicado, y el método de seleccion utilizado;

(iii)) Nombres de todos los Oferentes que hayan presentado Ofertas, y los Precios de las Ofertas como fueron
leidos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como fueron evaluados;

(iv) Nombres de todos los Oferentes cuyas Ofertas hubieran sido rechazadas por no responder a lo
requerido o por no satisfacer los criterios de calificacion, o aquellas que no hubieran sido evaluadas, y
las razones correspondientes;

(v)  Nombre del Oferente seleccionado, precio total y final del contrato, el plazo del mismo y un resumen

de su alcance; y

11.4. La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se publicara en el sitio web de libre acceso:
https://educacion.gob.ec/procesos-de-contratacion-pfree/

11.5. Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de Aceptacion constituira un Contrato vinculante.

11.6.  Una vez notificada la adjudicacion, el Oferente adjudicatario dispondra de diez (10) dias habiles para
presentar en la direccion del contratante los documentos necesarios para la firma del contrato consistentes

en:

>

Testimonio de Constitucion de la Empresa y sus modificaciones registrado en la Superintendencia de
Compaiiias, si es que corresponde o su equivalente en el pais de origen.

Registro Unico de Contribuyentes actualizada o equivalente en el pais de origen, excepto para
proponentes cuya normativa legal inherente a su constitucion asi lo prevea.

Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar
propuestas y suscribir contratos, registrado en la Superintendencia de Compaiiias o el equivalente en el
pais de origen; esta inscripcion podré exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente
a su constitucion asi lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante
Legal no deberan presentar este Poder.

Cédula de identidad del representante legal o del propietario en caso de Empresas Unipersonales.
Testimonio de Constitucion de Consorcio (cuando corresponda), en este caso se debera duplicar la
informacion y presentar la documentacion sefialada por cada asociado.

Poder del representante legal del Consorcio (cuando corresponda).

Garantia de cumplimiento, y de anticipo (cuando corresponda)

Demas documentos conforme a lo establecido en el oficio de notificacion de adjudicacion.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de su obligacion de presentar las garantias de o
de firmar el contrato constituira causa suficiente para anular la adjudicacion y la aplicaciéon de las
sanciones previstas en la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.


https://educacion.gob.ec/procesos-de-contratacion-pfree/

11.7.  La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es de 180 dias calendario, a partir de la orden de proceder o
emision del documento que autorice el inicio de obra. Simultaneamente se gestionara el desembolso del anticipo
el cual sera entregado al contratista en el menor plazo posible.

El acta de entrega recepcion definitiva se suscribird 365 dias después de la fecha de suscripcion del acta de entrega
recepcion provisional de la obra.

11.8. El Contratante proveera un anticipo, hasta el monto maximo del veinte (20%) por ciento del Precio del Contrato.
El pago del anticipo debera ejecutarse contra la recepcion de un plan de Inversion del monto total del anticipo y
de una garantia exigible a primer requerimiento emitida por una entidad financiera o aseguradora nacional. En
caso de ser una empresa extranjera, debera contar con una entidad financiera con corresponsal en el pais del
Contratante debidamente autorizada por la autoridad regulatoria (Superintendencia de Bancos y de Seguros
respectivamente), segun el formulario que se suministra en la Seccion VI de estos Documentos.

El contratista estd en la libertad de renunciar al anticipo si le es conveniente a sus intereses, lo cual no sera de
causal para posibles prorrogas o ampliaciones de plazo.

11.9. Se requerira que el Oferente adjudicatario entregue al Contratante una Garantia de Cumplimiento de Contrato.
La forma estandar de Garantia de Cumplimiento se presentara en conformidad con el modelo incluido en la
Seccion VI de este Documento de Solicitud de Oferta, en una de las siguientes formas: Garantia a primer
Requerimiento o Péliza de Seguro de Caucion a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, por un
monto equivalente al diez por ciento (10%) del Precio del Contrato, cuya vigencia debera ser hasta la recepcion
definitiva de la Obra. Esta Garantia debera ser emitida por una entidad financiera establecida en el pais del
Contratante, o que cuente con una entidad financiera corresponsal en el pais del Contratante, autorizada por la
Superintendencia de Bancos. De presentar Poliza de Seguro de Caucion, debera ser emitida por una Compaiiia
Afianzadora. La Garantia debe ser emitida a nombre del Ministerio de Educacion Deporte y Cultura, que cumpla
con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata, con un plazo de vigencia hasta la
recepcion definitiva de la obra.

12.Rechazo de Ofertas

12.1.  El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitacion
y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que por ello
adquiera responsabilidad alguna frente a los Oferentes. En caso de anularse el proceso, el Contratante devolvera
prontamente a los Oferentes todas las Ofertas.

12.2.  Se justificara el rechazo de todas las Ofertas en los siguientes casos:

12.2.1. Cuando no haya competencia real. La falta de competencia no se determinara inicamente sobre la base
del nimero de Proponentes, aun cuando se presente una sola oferta podra considerarse que el proceso
es valido si:

a. Siel proceso fue publicado de manera satisfactoria
b. Los criterios de calificacion no son indebidamente restrictivos
c. Los precios son razonables en comparacion con los valores de mercado

12.2.2. Cuando ninguna de las Ofertas responda sustancialmente a los requisitos del SDO

12.2.3. Cuando los precios de las Ofertas sean significativamente mas altos que la estimacion actualizada de
los costos o el presupuesto disponible;

13.Declaratoria desierta
a) Se declarara desierta una convocatoria publica si no se hubiera recibido ninguna oferta.

b) Si luego de la evaluacioén, ninguna oferta ha cumplido sustancialmente los requerimientos establecidos
existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, se rechazaran las mismas.

14.Informacion sobre los resultados de la evaluacion



14.1.  Elresultado del proceso se publicara en: https://educacion.gob.ec/procesos-de-contratacion-pfree/

15.Quejas Relacionadas con Adquisiciones

15.1.  Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion se detallan en las “Regulaciones
de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo III)”.

15.2.  Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisicion, el Oferente debera presentar su
reclamacion por escrito (por los medios mas rapidos disponibles, tales como correo electronico), a:

(i) A la atencion de: Mgs. Oscar Valencia.

(i) Cargo: Subsecretario de Administracién Educativa.

(iii)  Contratante: Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura

(iv)  Direccidn de correo electronico: banco.mundial9595s@educacion.gob.ec

15.3.  Enresumen, una queja relacionada con la adquisicion puede impugnar cualquiera de las siguientes partes del
proceso:

1. los términos del Documento de Solicitud de Ofertas;
2. la decision del Contratante de adjudicar el contrato.


https://educacion.gob.ec/procesos-de-contratacion-pfree/

Seccion I1. Formularios de Oferta

Carta de Oferta

Lista de Cantidades y Formulario para Cotizacion

Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Formulario FIN-1: Facturacion Promedio de Construccion Anual

Formulario FIN-2: Recursos Financieros

Formulario FIN-3: Resumen de Situacion Financiera

Formulario EXP-1: Experiencia Especifica del Oferente

Formulario EQU-1: Equipos

Formulario PER-1: Calificaciones del Personal Clave

Propuesta Técnica

Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo - Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion
Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

Declaracion de Desempefio ASSS



Carta de Oferta

(El Oferente debera completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya claramente el nombre y
direccion completa del Oferente.)

(Nota: Los textos en cursiva son para guia de quién llene este formulario y deben ser borrados una vez se tenga la
version final a entregar)

Fecha:
SDO No.: EC-ME-522082-CW-RFB

Al: Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

(2)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

(2)

(b

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Solicitud de Oferta, incluidas las enmiendas
emitidas de conformidad con el numeral 5 del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO).

Ofrecemos ejecutar la siguiente obra en su totalidad, de conformidad con el Documento de Solicitud de Ofertas
(SDO):

“PIER - Culminacién de la Unidad Educativa Aloag del cantén Mejia en la provincia de Pichincha”

De la cual estoy informado y estoy al tanto de sus particularidades geograficas y técnicas;

El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el literal seguido, es:

MONTO (USD.) XXXXXXX, XX

El precio ofertado considera los costos indirectos a los que hubiere lugar;

(El valor a colocar es el resultado del valor obtenido del formulario Lista de Cantidades y Formulario de
Cotizacion. Se recuerda al oferente que el contrato es total y por todos los rubros solicitados, por lo tanto, solo

se aceptaran oferta en las que se haya considerado la ejecucion de todos los rubros del listado)

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:

)

(explicar los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos en la ejecucion contractual, en caso de no
existir descuentos, colocar en el espacio respectivo: “No se ofrece ningun tipo de descuento”)

Nuestra Oferta sera valida por un periodo de 90 dias calendario a partir de la fecha limite de presentacion de las
Ofertas estipulada en el Documento de Solicitud de Oferta; la Oferta sera de caracter vinculante para nosotros y
podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que termine dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de Cumplimiento de
conformidad con el Documento de Solicitud de Oferta;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos la
nacionalidad de paises elegibles;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos
ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del Documento de Solicitud de
Oferta;



(i) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en este proceso de
Licitacion.

(§) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este
contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del

pais del Contratante ni en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(k) No somos una entidad de propiedad del Estado. / Somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los
requisitos establecidos en el sub numeral 3.2, inc. b) de las Regulaciones de Adquisiciones;

(escoger solo una de las dos opciones)

(I) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con el proceso de Licitacion
o la firma del contrato:

Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

(m) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su notificacion de la
adjudicacion, constituira un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal sea preparado y
ejecutado por las partes; y

(n) Entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la mas baja ni cualquier
otra Oferta que reciban.

(0) Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna
persona que actie por nosotros o en nuestro nombre participe en sobornos.

(p) Fraude y corrupcion: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a garantizar que
ninguna persona que actie por nosotros o en nuestro nombre participe en acto alguno que entrafie algin tipo de
fraude y corrupcion.

Nombre

En mi condicion de

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de
Fecha:

Para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes:

Nombre o razon social del Oferente:
Tipo de empresa:
RUC:

Direccion:
Correo electromico:
Teléfono:
Teléfono Celular:

3 Acompafiar confirmacion escrita por la que se autoriza al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente. En caso
de personas naturales no es necesario adjuntar dicha autorizacion.



Para Consorcios:
Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Consorcio:

Nombre de los Asociados, Porcentaje de Participacion:

1. %
2. %
3. %

Direccion:

Correo Electronico:

Teléfono:

Teléfono Celular:




Lista de Cantidades y Formulario de Cotizacion

Fecha:

SDO No.: EC-ME-522082-CW-RFB

(Nota para el oferente: Insertar en este formulario las cantidades sefialadas en el Anexo respectivo: “Lista de
Cantidades” dentro de las carpetas con la informacion sumnistrada. Se debe colocar la informacion de cada rubro
con las cantidades sefialas en dicho documento y el oferente como parte de su oferta colocard los precios unitarios
ofertados por cada rubro, segun el orden de dicho listado. A los precios unitarios colocados debe haberse realizado
el correspondiente el andlisis de Costos Directos e Indirectos, por lo que no existira ningun tipo de ajuste en caso de
un mal calculo de los precios unitarios ofertados. Se recuerda al oferente que el contrato es total y por todos los
rubros solicitados, por lo tanto, solo se aceptaran oferta en las que se haya considerado la ejecucion de todos los
rubros del listado)

(Nota: Los textos en cursiva son para guia de quién llene este formulario y deben ser borrados una vez se tenga la
version final a entregar)

Nro.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
(USD.)
(ofertado)

PRECIO TOTAL
(USD.)

Costo total de la oferta

Oferente:

Firma y sello:

Representante legal de la Empresa

Toda la informacién contenida en este formulario es una declaracion jurada.

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal:




Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha:
SDO No.: EC-ME-522082-CW-RFB

Al: Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas por una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitacion de contrato con
el Comprador por un periodo de tres afios contado a partir de notificacion de adjudicacion, si violamos nuestra(s)
obligacion(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)  retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el
Formulario de Oferta; o

(b)  sidespués de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el periodo de validez
de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es
requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con este SDO.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los seleccionados, y cuando
ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicacion con el nombre del Oferente
seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Fechada el dia de de 201 [indicar la fecha de la firma]

Para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes:

Nombre o razon social del oferente:
Tipo de empresa:
RUC:

Direccion:
Correo electromico:
Teléfono:
Teléfono Celular:

[Nota: En caso de Asociacion en Participacion o Consorcio, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta deberd
estar en el nombre de la Asociacion en Participacion o del Consorcio que presenta la Oferta].



Formulario FIN-1

Facturacion Promedio de Construccion Anual

Para ser completado por el Oferente y, si se trata de un Consorcio, por cada socio de este.

Cifras de facturacion anual de los ultimos cinco afios (s6lo construccion)

Monto y Moneda Tasa de Cambio Monto equivalente
Aiio ) (en Moneda local)
(*)
2025
2024
2023
2022
2021

Facturacion promedio anual de construccion

(*) Sélo para facturacion en moneda extranjera, indicar el monto equivalente en moneda local utilizando el tipo de cambio
vendedor vigente al dultimo dia del afio calendario correspondiente, publicado por el Banco
de la Republica de . Si en un mismo afio se registra facturacion en
distintas monedas, utilizar las filas que sean necesarias para reflejar la informacion.

La informacion sobre facturacion anual del Oferente o de cada miembro del Consorcio, debera ser el monto facturado
a los clientes cada afio por concepto de trabajos de construccion en proceso o terminados.



Formulario FIN-2

Recursos Financieros
Para ser completado por el Oferente y, si se trata de un Consorcio, por cada socio de este.

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de gravamenes,
lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para
satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccion asociadas al contrato o contratos en cuestion,
conforme se sefiala en la Seccion I, en el numeral relacionado a Preparacion de la Oferta.

Fuente de financiamiento Monto y moneda Tasa de cambio Monto equivalente
(*) (en moneda local)
)
1.
2.
3.
4.

(*) Solo para fuentes de financiamiento en moneda extranjera, indicar el monto equivalente en moneda local utilizando
el tipo de cambio vendedor vigente a la fecha de emision del documento correspondiente, publicado por el Banco
de la Repuiblica de

Adjuntar copias de los instrumentos o documentos que demuestren el acceso a los recursos financieros que se indican en
el formulario.



Formulario FIN-3

Resumen de Informacion Financiera

Para ser completado por el Oferente y, si se trata de un Consorcio, por cada socio de éste.

Ao 2023 Ano 2024 | Afio 2025

ACTIVO TOTAL

ACTIVO
CORRIENTE

INVENTARIOS

PASIVO TOTAL

PASIVO
CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

UTILIDAD NETA

INDICE DE
LIQUIDEZ

(Firma del Representante Legal del Proponente del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracién jurada y debe ser consistente con las
copias de los Estados Financieros Auditados correspondientes a los ultimos 3 afios, a ser presentados por el oferente
adjudicado para la firma de contrato.



Formulario EXP-1

Experiencia Especifica del Oferente

[NOMBRE DE LA EMPRESA]
Monto final del | Tasa de Monto
Nombre del Fecha del contrato cambio | equivalente Periodo de
Contratante /| Objeto del - Sedt 4 . . % participacion | Nombre del Profesional
° . contrato |(indicar monto en| (*%) en moneda ejecucion . .
N Persona y Contrato Ubicacion la moneda del local (Fecha de inicio en Consorcio Socio(s) Responsable
Direccion de | (Obra similar) gemcelo y (**%) (FE*¥) (FEH*EE)
contrato) finalizacion)
Contacto "
*)
1
2
3
4

Monto total facturado a la fecha de presentacion de la oferta

(indicar monto en la moneda del contrato)

*

Monto a la fecha de Recepcion Final de la Obra.

sksk

Completar la tasa de cambio de acuerdo a lo indicado en el numeral (d) de la clausula 6.5.5, inicamente para contratos firmados en moneda extranjera.

sk

Cuando la empresa cuente con experiencia como consorcio, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participacion.

skeskeoskosk

Si el contrato lo ejecutd como parte de un consorcio, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

fkk Kk

Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeiio el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a mas de un
profesional, si asi correspondiese.

NOTA.- Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada. Durante la evaluacion de las ofertas o en caso de adjudicacion se podra solicitar al Oferente que
presente el certificado o acta de recepcion definitiva o las certificaciones de trabajos de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad

contratante.
ESTA EXPERIENCIA DEBE CONTAR CON FOTOCOPIAS DE RESPALDO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

(Firma del Representante Legal del Oferente)
(Nombre completo del Representante Legal)




Formulario EQU-1

Equipos

El Oferente debe indicar la disponibilidad de equipos para la ejecucion de la Obra, tomando en cuenta los equipos
requeridos que se indican en el numeral (e) de la subcldusula 6.5.5 de la Seccion 1.

NO

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

CARACTERISTICAS

AN | (W | —

Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracién jurada

Confidential



Formulario PER-1

Calificaciones del Personal Clave

El Oferente debera completar una planilla, este formulario, para cada una de las posiciones requeridas en el literal (f)
de la subclausula 6.5.5 de la Seccién L.

El personal requerido debera desempefiarse a tiempo completo durante la ejecucion de la obra o sus prorrogas, de ser
necesario. En caso de requerir su reemplazo, el personal de reemplazo debera tener un perfil profesional igual o
superior al presentado inicialmente en el contrato. Se debe informar de este cambio con 30 dias de anticipacién al
FISCALIZADOR con la debida comprobacion de la causa por la que se esté realizando el cambio.

Si el personal clave ofertado en primera instancia no cumple con los requisitos solicitados, el oferente podra presentar
otro personal alternativo en el plazo indicado por el Contratante; si el incumplimiento persiste, la oferta sera rechazada.

Posicion para la que es propuesto el profesional

Superintendente

Nombres y Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

N° Cédula de Identidad o Pasaporte

Direccion:

Teléfono:

Correo Electronico:

FORMACION PROFESIONAL

Estudios realizados

Especialidad
o0 Area

Entidad Educativa/Universidad

Fecha de Emision del
Titulo (Mes/Afio)

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Cargo
Ocupado

Objeto de la Obra
(breve descripcion de la
Obra, el lugar de ejecucion,
y otros que identifiquen
similitud con este proyecto)

Nombre de la
Empresa para la
que presto el
Servicio

Monto del
contrato

Duracién del trabajo

Desde Hasta Total
(mes/afio) | (mes/ano) | Meses

Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa
con la entidad:

contrato para la Obra de:
Toda la informacion contenida en este formulario es una declaracion jurada

Firma del Profesional':

1

en caso de que suscriba el

En caso de que el profesional no firme este formulario, debera acompafiarse la autorizacién expresa para el firmante.

Confidential



Lugar y Fecha:

Confidential



Propuesta Técnica

[Incluir una descripcion de la metodologia de construccion, los equipos, el personal, el programa de movilizacion y
ejecucion de las obras, cronograma de avance fisico y financiero, etc, conforme a lo solicitado en la subclausula
6.5.4. de la Seccion 1.]

Confidential



Formulario de Certificado de Disponibilidad de Linea de Crédito?

(Incluir y completar conforme se requiera)

Presente.-

Ref.: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LINEA DE CREDITO DE LA EMPRESA

De nuestra consideracion:
Mediante la presente, €l Banco...........cccceevvvveverieeceenesieieeeeeneee CERTIFICA QUE:

La EMPIESA® ..ottt como cliente de esta Institucion bancaria, tiene los
méritos necesarios para acceder a una Linea de Crédito hasta la suma de [indicar el monto y moneda
en cifras y letras], o su equivalente en US$ [indicar el monto y moneda en cifras y letras], y cuya
disponibilidad serd aprobada en el caso de adjudicarse el contrato de obras correspondiente a la Solicitud de Ofertas
para [indicar el nombre del trabajo], a ser contratado por [indicar el nombre del Contratante];
sin ninguna otra condicién o requerimiento previos; y, siempre que nuestro cliente considere necesario el acceso a
este crédito para cumplir dicho Contrato de Obras.

Extendemos este certificado en [indicar el lugar], a los [indicar el dia] dias del mes de
[indicar el mes], del [indicar el ario].
[Ciudad y Pais]

Firma y Nombre del Representante Legal del Banco

2 Este formulario sirve de modelo y su contenido podra corresponder al de formatos estandar de las entidades financieras que
emite el documento. No se aceptaran certificados sujetos al cumplimiento de condiciones.

3 En caso de que la empresa haga parte de un consorcio debe afiadirse lo siguiente “como socio de la asociacién (Indicar nombre
de la asociacion)”

Confidential



Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo
Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion

(ASSS - GEPI)

El MINEDEC cuenta con el Plan de Gestion Ambiental y Social con enfoque en el Marco Ambiental y Social para el
proyecto PFREE (PGAS-MAS), dentro del cual se cuenta cono con el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS)
que es el instrumento de gestién que el oferente deberd adoptar para preparar su oferta y es la herramienta que se
implementara para todas las intervenciones que realice en la infraestructura educativa considerada en el proyecto
PFREE.

El Oferente presentara Estrategias de Gestion Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y Planes de
Implementacion (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere la clausula 6.6 de la Seccion I. Estas estrategias
y planes describiran en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de gestion, etc. que seran implementados
por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecucion de las obras para implementar el PMAS adoptado.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Oferente tendra en cuenta las estipulaciones de ASSS del contrato,
incluyendo las que se describen mas detalladamente en la Seccion V.
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Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo
(ASSS)

El Oferente presentara las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del
Contratista segun lo requerido por la clausula 6.6 de la Seccion I. Las Normas de Conducta garantizaran el
cumplimiento de las disposiciones de ASSS del contrato, incluyendo aquellas que se describen mas
detalladamente en la Seccién V.

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de como se implementard estas Normas de Conducta.
Esto incluird: como se introducira en los contratos labores, qué capacitacion se proporcionara, cOmo sera
monitoreado y como el Contratista hara frente a las infracciones.
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Declaracion de Desempeiio ASSS

[El siguiente cuadro deberda ser llenado por el Oferente, cada miembro del Consorcio y cada Subcontratista

Especializado]

Nombre del Oferente: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, aiio]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar numero y descripcion]]

Pagina /[insertar numero de pagina] de [insertar numero total] paginas

Declaracion de Desempeiio Ambiental, Social,
y de Seguridad y Salud en el Trabajo

O  No suspension o rescision del contrato: Ningin Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni ha cobrado
la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempefio ambiental, social, de seguridad
y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-clausula 6.5.5. (h) de la Seccion I del DSO.

0 Declaracion de suspension o rescision del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido (s) o
terminado (s) y / o Seguridad de Desempefio cobrada por un Contratante por razones relacionadas con el desempefio
ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-clausula 6.5.5. (h) de
la Seccion I del DSO.

Ao

Suspension o

Identificacion del Contrato

Monto total del

Terminacion contrato (valor actual,
parcial del moneda, tipo de
contrato cambio y equivalente
en ddlares)
findicar |[indicar monto o | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
ario] porcentaje] contrato/ numero y cualquier otra identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
Yy pais]
Razones de suspension o terminacion: [indicar las razones
principales, por ej. faltas en materia VBG /EAS]
[indicar  |[indicar monto o | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
ario] porcentaje] contrato/ numero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad
y pais]

Razones de suspension o terminacion: [/indicar las razones
principales]

[indicar todos los contratos concernientes]

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeiio en materia ASSS

Ao

Identificacion del Contrato

Monto Total del

Contrato (Valor
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actualizado, moneda,
tipo de cambio y
equivalente en USD)

[indicar
anol

Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ niimero y
cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las razones principales, por ej. faltas en
materia VBG /EAS]

[indicar monto]
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Seccion II1. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y los otros
documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento integral que establece claramente los derechos y
obligaciones de ambas partes.
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Definiciones:

Condiciones Generales del Contrato

(CGO)

A. General

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a)

(b)

(©

(d)

©)

®

(2)

(h)

(@

)

(k)

@

El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en la
Carta de Aceptacion para la ejecucion y terminacion de las
Obras y la correccion de cualquier defecto.

El Programa de Actividades es el programa de actividades
que comprende la construccion, instalacion, pruebas y entrega
de las Obras en un contrato por suma global. El Programa de
Actividades incluye una suma global para cada actividad, el
cual serd utilizado para valoraciones y para determinar los
efectos de las variaciones y los efectos que ameritan
compensacion.

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por
el Contratante y el Contratista para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 23 de estas CGC,

Banco significa la institucién financiera designada en las
Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades
y precios que forman parte de la Oferta en un contrato basado
en la medicion de cantidades de obra.

Eventos que ameritan compensacion son los definidos en la
clausula 41 de estas CGC.

La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Gerente del Proyecto de acuerdo con
la Subclausula 52.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecucion de las
Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento entregado por el
Contratista al Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato
establecido en la Carta de Aceptacion y subsecuentemente,
segun sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

Dias significa dias calendarios; meses significa meses
calendarios.
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(m) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(n) Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(o) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente del Proyecto una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

) El Periodo de Responsabilidad por Defectos cs el periodo
estipulado en la Subclausula 33.1 de las CEC y calculado a partir
de la Fecha de Terminacion.

(@ Los planos, significa los planos de las Obras estipulados en el
Contrato y cualquier otro plano o modificacion hecho por (o en
nombre de) el Contratante de conformidad con las disposiciones
del Contrato, incluyendo los calculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente del Proyecto para la
ejecucion del Contrato.

(r) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, seglin se estipula en las CEC.

(s) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construccion de las Obras.

(t) “Por escrito” significa escrito a mano, a maquina, impreso o
creado electronicamente y que constituya un archivo
permanente;

(v) El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrato

indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

W) La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en que se prevé
que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica
en las CEC. Esta fecha podra ser modificada inicamente por
el Gerente del Proyecto mediante una prorroga del plazo o una
orden de acelerar los trabajos.

(w) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en
las Obras.

x) Planta es cualquier parte integral de las Obras que tenga una

funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

) El Gerente del Proyecto es la persona cuyo nombre se indica
en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente del Proyecto), responsable de supervisar
la ejecucion de las Obras.

(2) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(aa) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.
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(bb) Los informes de investigacion del Sitio de las Obras son los
informes incluidos en los documentos de Solicitud de Ofertas
(SDO) que describen con precision y explican las condiciones
de la superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras.

(cc) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquiera modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Gerente del Proyecto.

(dd) La Fecha de Inicio es la ultima fecha en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las
fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(ee) El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(fH) Las Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disenar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la
construccion o montaje de las Obras.

(gg) Una Variacién es una instruccion impartida por el Gerente del
Proyecto que modifica las Obras.

(hh) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en
las CEC.

1. Interpretacion 1.1 Para la interpretacion de estas CGC, el singular significa también el
plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Gerente del Proyecto proporcionara aclaraciones a las consultas
sobre estas CGC.

1.2 Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccion de las Obras (aparte de las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad
de las Obras).

1.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,
(b) Carta de Aceptacion,
(c) Carta de Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
® Especificaciones,

(2) Planos,

(h) Lista de Cantidades y
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10.

Idioma y Ley
Aplicables
Decisiones del

Gerente del
Proyecto

Delegacion de
Funciones

Comunicaciones

Subcontratacion

Otros
Contratistas

Personal y
Equipos

Riesgos del
Contratante y del
Contratista

Riesgos del
Contratante

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

8.2

9.1

10.1

1) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las
CEC.

Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente del Proyecto,
en representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el Gerente del
Proyecto, después de notificar al Contratista, podra delegar en otras
personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de
funciones, después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una
vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion
del Gerente del Proyecto, pero no podra ceder el Contrato sin la
aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacion no altera
las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos
y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. El Contratante podrd modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave y utilizar los equipos
identificados en su Oferta para llevar a cabo las Obras, u otro personal
y equipos aprobados por el Gerente del Proyecto. El Gerente del
Proyecto aprobara cualquier reemplazo de personal clave y equipos
solo si sus calificaciones o caracteristicas son iguales o superiores a las
propuestas en la Oferta.

Si el Gerente del Proyecto solicita al Contratista la remocion de un
integrante del equipo de trabajo del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona
se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:
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(a)  Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

1) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquier persona empleada por él o
contratada por ¢l, excepto el Contratista.

(b)  Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de
realizar las Obras.

10.2  Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emision del Certificado
de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o
dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios
como consecuencia de:

(a)  undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b)  un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacion, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(¢c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

11. Riesgos del 11.1  Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratista Certificado de Correccion de Defectos, cuando no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista, los riesgos de lesiones

personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,

sin que éstos sean los inicos, las Obras, Planta, Materiales y Equipo).

12. Seguros 12.1 El Contratista deberd contratar conjuntamente a nombre del
Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los eventos que constituyen
riesgos del Contratista son los siguientes:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o daiios a los Equipos;

(©) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d)  lesiones personales o muerte.

122 El Contratista debera entregar al Gerente del Proyecto, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
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13.

14.

15.

Informes de
Investigacion del
Sitio de las Obras

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

123

12.4

13.5

13.1

14.1

15.1

15.2

pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Gerente del Proyecto.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas
de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Contratista.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con
las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Gerente del Proyecto hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

Estrategias de gestion y planes de implementacién para requisitos
ASSS: El Contratista no debera dar inicio a ninguna de las Obras,
incluida la movilizacion o las actividades previas a la construccion
(tales como el despeje restringido de carreteras de acceso, accesos al
Sitio y establecimiento del lugar de trabajo, investigaciones
geotécnicas o investigaciones destinadas a seleccionar elementos
auxiliares como canteras o zonas de extraccion de materiales), salvo
que el Gerente del Proyecto corrobore que se han implementado las
medidas adecuadas para abordar los riesgos e impactos ambientales,
sociales, de salud y de seguridad. Como minimo, el Contratista aplicara
las estrategias de gestion y planes de implementacion y el Codigo de
Conducta, presentados como parte integral de la Oferta y acordados
como parte integral del Contrato. El Contratista presentara, en forma
continua, para su aprobacion previa por parte del Gerente del Proyecto,
las estrategias de gestion y planes de implementacion que resulten
necesarios para gestionar los riesgos y los impactos ambientales,
sociales, de salud y de seguridad (ASSS) inherentes a las Obras en
curso. Estas estrategias de gestion y planes de implementacion,
conjuntamente, conforman el Plan de Manejo Ambiental y Social del
Contratista (PGAS-C). El PGAS-C debera aprobarse antes del inicio
de las actividades de construccion (tales como excavacion,
movimientos de tierra, trabajos en puentes y estructurales, desvios de
cursos de agua y carreteras, uso de canteras y extraccion de materiales,
procesamiento de hormigon y fabricacion de asfalto). E1 PGAS-C
aprobado se sometera a examen perioddicamente y sera actualizado
oportunamente, segun corresponda, por el Contratista a fin de asegurar
que incluya medidas acordes a las actividades que se han de llevar a
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cabo en el marco de las Obras. E1 PGAS-C actualizado debera contar
con la aprobacion previa del Gerente del Proyecto”.

16. Aprobacion por el 16.1 El Contratista debera proporcionar al Gerente del Proyecto para su
Gerente del aprobacion, las Especificaciones y los Planos de las obras
provisionales propuestas.

Proyecto 16.2  El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

16.3  Laaprobacion del Gerente del Proyecto no liberaré al Contratista de su
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

164  El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

16.5  Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente
por el Gerente del Proyecto antes de su utilizacion para dicho
proposito.

17. Seguridad 17.1 El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades

en el Sitio de las Obras.

18. Descubrimientos 18.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente
del Proyecto acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que
éste imparta sobre la manera de proceder.

19. Toma de posesion 19.1  El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
del Sitio de las Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en
Obras la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

20. Acceso al Sitio de  20.1 El Contratista debera permitir al Gerente del Proyecto, y a cualquier
las Obras persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos

relacionados con el Contrato.

21. Instrucciones, 21.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente del
Inspecciones y Proyecto que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.
e r 21.2  El Contratista permitira y realizara todos los tramites para que sus
Auditorias Sub : :
ubcontratistas o Consultores permitan que el Banco y/o las personas
designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables
del Contratista y sus subcontratistas relacionados con la ejecucion del
contrato y realice auditorias por medio de auditores designados por el
Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y
Consultores no deberan obstaculizar el ejercicio por parte del Banco de
los derechos de inspeccion y auditoria. Tal obstaculizacion
constituye una practica prohibida que podra resultar en la
terminacion del contrato (al igual que en la declaracion de
inelegibilidad de acuerdo con las Regulaciones de Adquisiciones).
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22. Seleccion del 22.1  El Conciliador debera ser elegido conjuntamente por el Contratante y
Conciliador el Contratista en el momento de expedicion de la Carta de Aceptacion.
Si por alguna razon, el Contratante no estd de acuerdo con la
designacion del Conciliador al momento de expedicion de la Carta de
Aceptacion, el Contratante solicitard que la Autoridad Nominadora
estipulada en las CEC designe al Conciliador dentro de un periodo de

14 dias a partir del recibo de dicha solicitud.
22.2  En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no esta
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comuin acuerdo
un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el Contratante y el
Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion de cualquiera de las
partes, el Conciliador sera designado por la Autoridad Nominadora
estipulada en las CEC dentro de los 14 dias siguientes a la recepcion

de la peticion.

23. Procedimientos 23.1 Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente del Proyecto ha
para la solucion tomado una decision fuera de su nivel de autoridad definido por el
Contrato o que la decision fue errada, dicha decision debera ser
remitida al Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion
de la decision por el Gerente del Proyecto.

23.2  El Conciliador debera comunicar su decision por escrito dentro de los
28 dias siguientes a su recepcion de la notificacion de una controversia.

23.3  El Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decision, por hora segun los honorarios especificados en los DDL y
en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en
las CEC y el costo sera sufragado por partes iguales por el Contratante
y el Contratista. Cualquiera de las partes podra someter la decision del
Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias siguientes a la decision por
escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias mencionado, la
decision del Conciliador seré definitiva y obligatoria.

234  El arbitraje debera realizarse de acuerdo con el procedimiento de
arbitraje publicado por la institucién denominada en las CEC y en el
lugar establecido en las CEC.

de controversias

B. Control de Plazos

24. Programa 24.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente del Proyecto,
para su aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas a las Obras. En contratos por suma
global, las actividades incluidas en el programa deberan ser
consistentes con las actividades incluidas en el Programa de
Actividades.

242 El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.
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24.3  El Contratista debera presentar al Gerente del Proyecto para su
aprobacion, un Programa a intervalos iguales que no excedan el
periodo establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente del Proyecto
podra retener el monto especificado en las CEC del proximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago
que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado. En caso de contratos por suma global, el
Contratista debera proveer un Programa de Actividades actualizado
dentro de los 14 dias siguientes a la fecha en que el Gerente del
Proyecto lo haya requerido.

244  Laaprobacion del Programa por el Gerente del Proyecto no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente del
Proyecto en cualquier momento. El Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos compensables.

24.5 Informes de ASSS: Ademas del informe de situacion, el Contratista
también debe presentar un informe sobre los indicadores
ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ASSS) que se
establecen en el anexo B. Ademas de los informes del anexo B, el
Contratista debe notificar inmediatamente al Gerente del Proyecto
sobre los incidentes en las siguientes categorias. Deberan
proporcionarse al Gerente del Proyecto detalles completos de
dichos incidentes dentro del plazo con él acordado.

(a) violacion confirmada o probable de cualquier ley o convenio
internacional;

(b) toda muerte o lesion grave (que supongan tiempo perdido);

(c) efectos adversos de consideracion o dafios importantes contra
la propiedad privada (como accidentes de transito, dafios por
proyeccion de rocas, trabajos fuera de los limites);

(d) contaminacion considerable de acuiferos de agua potable, o
dafios o destruccion de especies exodticas o en peligro de
extincion o habitats poco frecuentes o amenazados (incluidas
las areas protegidas);

(e) toda acusacion de acoso sexual o conductas sexuales indebidas,

maltrato o corrupcion de menores, u otras violaciones que
involucren a menores de edad.

25. Prorroga de la 25.1  El Gerente del Proyecto debera prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacion cuando se produzca un evento compensable o se ordene
Terminacién una Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la

Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas
para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y le
genere costos adicionales.

25.2  El Gerente del Proyecto determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cudnto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente del
Proyecto una decision sobre los efectos de una Variacion o de un
evento compensable y proporcione toda la informacion de soporte. Si
el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.
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26. Aceleracion de las 26.1  Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
Obras de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente del Proyecto debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada

como corresponda y confirmada por el Contratante y el Contratista.
26.2  Silas propuestas valoradas del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se

trataran como Variaciones.

27. Demoras 27.1 El Gerente del Proyecto podra ordenar al Contratista que demore la
ordenadas por el iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.
Gerente del
Proyecto

28. Reuniones 28.1 Tanto el Gerente del Proyecto como el Contratista podran solicitar a
Administrativas la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de

dichas reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada.

28.2  El Gerente del Proyecto debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias de este a los asistentes
y al Contratante. Ya sea en la propia reunioén o con posterioridad a ella,
el Gerente del Proyecto debera decidir y comunicar por escrito a todos
los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas
que deban adoptarse.

29. Advertencia 29.1  El Contratista debera advertir al Gerente del Proyecto lo antes
Anticipada posible sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras.
El Gerente del Proyecto podra solicitarle al Contratista que presente
una estimacion de los efectos esperados en el Precio del Contrato y
en la fecha de terminacion a raiz del evento o circunstancia. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacién tan pronto como
le sea razonablemente posible.

29.2  El Contratista colaborara con el Gerente del Proyecto en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante de los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho
evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente del Proyecto.

C. Control de Calidad

30. Identificacion de 30.1 El Gerente del Proyecto controlara el trabajo del Contratista y le
Defectos notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El

Gerente del Proyecto podra ordenar al Contratista que localice un

defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo

que el Gerente del Proyecto considere que pudiera tener algiin defecto.

31. Pruebas 31.1 Si el Gerente del Proyecto ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
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32. Correccion de 32.1
Defectos
32.2
33. Defectos no 33.1
corregidos

algin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningin defecto, la prueba se considerarda un Evento
Compensable.

El Gerente del Proyecto notificara al Contratista todos los defectos de
que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.
Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Gerente del Proyecto.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente del Proyecto, este iltimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera
pagar dicho monto.

D. Control de Costos

34. Precio del Contrato 34.1

34.2

35. Modificaciones al 35.1
Precio del Contrato

35.2

En el caso de un contrato basado en la medicion de cantidades de obra,
la Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio
unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

En el caso de un contrato por suma global, el Contratista debera
incluir en el Programa de Actividades, los precios de las actividades
que se desarrollaran para la ejecucion de las Obras. El Programa de
Actividades se usa para monitorear y controlar la ejecuciéon de las
actividades. Los pagos al Contratista dependen del avance de dichas
actividades.

Para contratos basados en la medicion de cantidades de obra:

a. Sila cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas de 25
por ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un
rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por
ciento del Precio Inicial del Contrato, el Gerente del Proyecto
ajustara los precios para reflejar el cambio.

b. El Gerente del Proyecto no ajustara los precios debido a
diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial
del Contrato en mds del 15 por ciento, a menos que cuente con la
aprobacion previa del Contratante.

c. Si el Gerente del Proyecto lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

En el caso de contratos por suma global, el Contratante debera ajustar
el Programa de actividades para incorporar las modificaciones en el
Programa o método de trabajo que haya introducido por su propia
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cuenta. Los precios del Programa de Actividades no sufriran
modificacion alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.

36. Variaciones 36.1  Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
y en caso de contratos por suma global, deberan incluirse en el
Programa de Actividades que presente el Contratista.

36.2  Cuando el Gerente del Proyecto la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion. El
Gerente del Proyecto debera analizar la cotizacion antes de ordenar la
Variacion que el Contratista debera proporcionar dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
del Proyecto asi lo hubiera determinado.

36.3  Siel Gerente del Proyecto no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Gerente del Proyecto podra ordenar la Variacion y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los
efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

36.4  Siel Gerente del Proyecto decide que la urgencia de la Variacion no
permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no
se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se considerard como un
Evento Compensable.

36.5  El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

36.6  En el caso de contratos basados en la medicion de cantidades de obra,
cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente del
Proyecto, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no
produce cambios en el costo unitario por encima del limite establecido
en la Subclausula 35.1, para calcular el valor de la Variacion se usara
el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros
de la Lista de Cantidades, el Contratista debera proporcionar una
cotizacién con nuevos precios para los rubros pertinentes de los

trabajos.
37. Proyecciones de 37.1 Cuando se actualice el Programa, o en caso de contratos por suma
Flujo de Efectivos global, el Programa de Actividades, el Contratista debera proporcionar
al Gerente del Proyecto una proyeccion actualizada del flujo de
efectivos.
38. Certificados de 38.1  El Contratista presentara al Gerente del Proyecto cuentas mensuales
Pago por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas

acumuladas previamente certificadas.

38.2  El Gerente del Proyecto verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

38.3  El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el Gerente
del Proyecto.

38.4  Elvalor de los trabajos ejecutados comprendera:
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a. En el caso de contratos basados en la medicion de cantidades
de obra, el valor de las cantidades terminadas de los rubros
incluidos en la Lista de Cantidades.

b. Enel caso de contratos por suma global, el valor de los trabajos
ejecutados comprendera el valor de las actividades terminadas
incluidas en el Programa de Actividades.

38.5  El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

38.6  El Gerente del Proyecto podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

39, Pagos 39.1  Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
certificados por el Gerente del Proyecto dentro de los 28 dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un
pago atrasado, en el pago siguiente debera pagarle al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la
fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha
cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para
préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales
se hace el pago.

39.2  Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior
o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se
le pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

39.3  Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas que comprenden el
Precio del Contrato.

39.4  El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indicé precio o tarifa y se entendera que estan cubiertos en otras
tarifas y precios en el Contrato.

39.5  El pago se realizarda de manera mensual, mediante planillas las
cuales deberan presentarse para la aprobacion del Gerente del
Proyecto dentro de 5 dias laborables, posterior al cumplirse 1 mes
de iniciados los trabajos.

39.6  Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden
establecido en la tabla de descripcion de rubros, unidades,
cantidades y con sujecion a los precios unitarios pactados en el
contrato en dodlares de los Estados Unidos de América y por las
cantidades reales de trabajos ejecutados.

39.7  Las planillas contendran el estado de avance de los trabajos con un
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro,
descripcion, unidad, cantidad, precio unitario y el valor total
ejecutado por cada rubro; las cantidades y el valor ejecutado hasta
el mes anterior y en el periodo en consideracion; y, la cantidad y el
valor acumulado hasta la fecha, expresado en dolares de los Estados
Unidos de América.

39.8  Con la planilla se adjuntaran los anexos respectivos por cada rubro
ejecutado en el que se sefalara la ubicacion de cada rubro, asi como
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también se detallara el calculo de las cantidades ejecutadas. Junto a
los anexos, se presentara un archivo fotografico con el avance de los
trabajos en el periodo planillado y el libro de obra suscrito por el
personal técnico del contratista y aprobado por el Gerente del
Proyecto. Adicionalmente en la planilla se incluird toda la
documentacién que el Gerente del Proyecto estime pertinente como
ensayos de laboratorio, especificaciones técnicas de equipos
instalados, etc.

40. Eventos 40.1 Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

Compensables

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subcldusula 20.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

() El Gerente del Proyecto ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente del Proyecto sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.
) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que

razonablemente se podia inferir antes de la emision de la Carta
de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de
las Obras), la informacion disponible publicamente y la
inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(2) El Gerente del Proyecto imparte una instruccion para lidiar
con una condicién imprevista, causada por el Contratante, o
de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

(1) El anticipo se paga atrasado.

)] Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

(k) El Gerente del Proyecto demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.
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40.2  Siun evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que
los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podra
prolongar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente del Proyecto
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse
y en qué medida.

40.3  Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Gerente del Proyecto la evaluara y ajustara el Precio
del Contrato como corresponda. Si el Gerente del Proyecto no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Gerente del
Proyecto preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. El Gerente del Proyecto supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente
frente al evento.

40.4  El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no
hubiera cooperado con el Gerente del Proyecto.

41. Impuestos 41.1  El Gerente del Proyecto debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de presentacion
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del tltimo Certificado de
Terminacion. El ajuste se hard por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios
no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado
de la aplicacion de la clausula 44 de las CGC.

42. Monedas 42.1  Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del pais
del Contratante estipulada en las CEC, los tipos de cambio que se
utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran los estipulados en
la Oferta.

43. Ajustes de Precios 43.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, inicamente si asi se estipula en las CEC.

44, Retenciones 44.1  El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista la
proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

442  Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente del
Proyecto haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras
de conformidad con la Subclausula 51.1 de las CGC, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el
Gerente del Proyecto haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han
sido corregidos. El Contratista podra sustituir la retenciéon con una
garantia bancaria “contra primera solicitud”.

45. Liquidacién por 45.1 El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
Daiios y Perjuicios conforme a la tarifa por dia establecida en las CEC, por cada dia de

Confidential



45.2

46. Bonificaciones 46.1

47.  Pago de Anticipo 47.1

472

473

48. Garantias 48.1

retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder
del monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago
por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente del Proyecto debera
corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios
y perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el monto
pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la subclausula
39.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le
pague por acelerar las Obras) que la fecha de terminacion de la
totalidad de las Obras sea anterior a la fecha prevista de terminacion.
El Gerente del Proyecto debera certificar que se han terminado las
obras aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la garantia serd reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo tinicamente para pagar Equipos,
Planta, Materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Gerente
del Proyecto.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya
sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos
para determinar la valoracion de los trabajos realizados, Variaciones,
Ajuste de Precios, Eventos Compensables, bonificaciones, o
liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compafiia aseguradora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse
el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento sera
hasta la recepcion definitiva de la obra.
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

5S.

Trabajos por dia

Costo de
Reparaciones

49.1

50.1

El contrato sera por precio fijo.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el
vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u

omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Terminacion de
las Obras

Recepcion de las
Obras

Liquidacion Final

Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

Rescision del
Contrato

51.1

52.1

53.1

54.1

54.2

55.1

55.2

Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras, le
solicitara al Gerente del Proyecto que emita un Certificado de
Terminacion de las Obras y el Gerente del Proyecto lo emitira cuando
decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las Obras
dentro de los siete dias siguientes a la fecha en que el Gerente del
Proyecto emita el Certificado de Terminacion de las Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente del Proyecto un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente del Proyecto emitira un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias siguientes
a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste
estuviera correcto y completo a juicio del Gerente del Proyecto. De
no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente del
Proyecto debera emitir y hacer llegar al Contratista, dentro de dicho
plazo, una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final atin no fuera satisfactorio
a juicio del Gerente del Proyecto éste decidira el monto que debera
pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionara en las
fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las
fechas estipuladas en las CEC, segin lo estipulado en la
subclausula 55.1 de las CGC, o no son aprobados por el Gerente del
Proyecto, éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos
que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran los
siguientes sin que éstos sean los unicos:
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56.

57.

Fraude y
Corrupcion

Pagos Posteriores
a la Rescision del
Contrato

55.3

55.4

55.5

56.1

57.1

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente del Proyecto;

(b) el Gerente del Proyecto ordena al Contratista detener el avance
de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

(¢) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en
liquidacién por causas distintas de una reorganizacion o fusion
de sociedades;

(d) el Contratante no efectua al Contratista un pago certificado por
el Gerente del Proyecto, dentro de los 84 dias siguientes a la
fecha de emision del certificado por el Gerente del Proyecto;

(e) el Gerente del Proyecto le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente del Proyecto en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por
concepto de daflos y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su
ejecucion segun lo estipulado en la subclausula 56.1 de las CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente del
Proyecto de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente
a las indicadas en la Subclausula 55.2 de las CGC, el Gerente del
Proyecto debera decidir si el incumplimiento es o no fundamental.
No obstante, lo anterior, el Contratante podra rescindir el Contrato por
conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias
en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra
la corrupcion y de sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco
Mundial, conforme se establece en el Anexo A de estas Condiciones
Generales

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente del Proyecto debera emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢l hasta
la fecha de emision de dicho certificado, y menos el porcentaje
estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos
que no se hubieran terminado. No correspondera pagar
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indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto total
que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

57.2  Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente del Proyecto debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos
los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

58. Derechos de 58.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos los
Propiedad Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras se consideraran de

propiedad del Contratante.

59, Liberacion de 59.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier
Cumplimiento otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Gerente del Proyecto debera certificar la frustracion del
Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a
la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
frustracion, debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpromisos.

60. Suspension del 60.1 En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos al
Préstamo o Contratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual se destinaba a

Crédito del Banco pagar al Contratista:

(a)  ElContratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha
suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a partir de la
fecha de la recepcion por parte del Contratante de la notificacion
de suspension del Banco Mundial.

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de 28 dias para efectuar los pagos, establecido
en la subclausula 39.1, el Contratista podra emitir
inmediatamente una notificacion para terminar el Contrato en el
plazo de 14 dias.
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ANEXO A
A LAS CONDICIONES GENERALES

Politica del Banco. Practicas corruptas y fraudulentas

(El texto de este anexo no debe ser modificado).

“Fraude y Corrupcion:

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el
Banco), los Oferentes, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o
no), los subcontratistas, los subconsultores, los prestadores de servicios o los proveedores, y su
respectivo personal, observen las mdas estrictas normas de ética durante el proceso de
adquisiciones y la ejecucion de contratos financiados por el Banco®. Para dar cumplimiento a
esta politica, el Banco:

a)  Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se
indican a continuacion:

i) Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcion o la solicitud,
ya sea directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor a cambio de influir
indebidamente en la actuacion de otra parte’.

ii)  “Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier accion u omision, incluida una
declaracion engafosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir
a error a una persona con el proposito de obtener un beneficio financiero o de otra
indole, o de eludir una obligacion®.

iii)  Por “practica de colusion” se entiende un arreglo de dos o mas partes disefiado para
lograr un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar de manera inapropiada las
acciones de otra parte’.

4 En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de

adquisiciones o la ejecucion del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

5 A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario publico que desempeiie funciones
relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario publico”
incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar
decisiones inherentes a las adquisiciones.

6 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y
“obligacion” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “accion u omision”
tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.

7 A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones
(incluidos los funcionarios publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad
que no participen en el proceso de adquisiciones o de seleccion, simular una competencia o establecer precios de
Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del otro o de otras
condiciones relacionadas.
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iv)  Por “practica coercitiva” se entiende el dafio o las amenazas para dafar, directa o
indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de
influenciar de manera inapropiada sus actuaciones®.

v)  Por “préctica de obstruccion” se entiende

aa) ladestruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberados de pruebas
importantes para la investigacion, o formulacioén de declaraciones falsas a los
investigadores con la intencion de impedir sustancialmente una investigacion
del Banco referente a acusaciones sobre practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o de colusion; o amenaza, acoso o intimidacion de una parte con
el proposito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante la investigacion;

bb) acciones con la intencion de impedir sustancialmente el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar auditorias o acceder a informacion conforme
al parrafo 1.16 e) a continuacion.

b)  Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Oferente seleccionado para
dicha adjudicacion, o cualquiera de los miembros de su personal, o sus agentes, o sus
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores o sus respectivos
empleados han participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas, de colusion o de obstruccion para competir por el contrato de que se trate.

c)  Declarara viciada la adquisicion viciada y anulard la parte del préstamo asignada a un
contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un
beneficiario de alguna parte de los fondos del préstamo han participado en practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion o de obstruccion durante las adquisiciones
o la ejecucion del contrato en cuestion, sin que el Prestatario haya adoptado medidas
oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion
cuando estas ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en
que se tom6 conocimiento de dichas practicas.

d)  Sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen
de sanciones vigente del Banco’, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible
publicamente, en forma indefinida o durante un periodo determinado para lo siguiente: i)
obtener la adjudicacion de un contrato financiado por el Banco; y ii) ser nominada'®;

8 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucion de

un contrato.

9 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para obtener la adjudicacion de un contrato financiado
por el Banco: i) tras la finalizacion de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen de
sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitacion cruzada acordada con otras Instituciones
Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicacion de procedimientos de
sanciones para adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y
corrupcion; y ii) como resultado de una suspension temporal o suspension temporal anticipada en relacion con un
procedimiento de sanciones en curso. Consultar la nota al pie 14 y el parrafo 8 del anexo 1 de estas Normas.

10 Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes
nombres seglin el documento de licitacion del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Oferente en su
solicitud de precalificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que le
permiten al Oferente cumplir con los requisitos de calificacién para la Oferta particular; o ii) ha sido designado por
el Prestatario.
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Requerira la inclusion en los documentos de Solicitud de Ofertas (SDO) y en los contratos
financiados por préstamos del Banco de una clausula que exija que Oferentes, proveedores
y contratistas, y sus respectivos subcontratistas, agentes, personal, consultores,
prestadores de servicios o proveedores, permitan que el Banco inspeccione todas sus
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacion de ofertas y la
ejecucion de contratos, y que sean examinados por auditores designados por el Banco”.
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ANEXO B
A LAS CONDICIONES GENERALES

Requisitos ambientales, sociales, de salud y de seguridad
(ASSS)

Indicadores para los informes de situacion

[Nota al Contratante: los siguientes indicadores podran modificarse a fin de reflejar las politicas del Contratante
o0 los requisitos del proyecto en materia ambiental, social, de salud y de seguridad. Los indicadores que deben
incluirse deberdan determinarse en funcion de los riesgos ambientales, sociales de salud y de seguridad (ASSS) de
las Obras, y no necesariamente en funcion de la magnitud de las Obras].

El MINEDEC cuenta con el Plan de Gestion Ambiental y Social con enfoque en el Marco Ambiental y Social para el
proyecto PFREE (PGAS-MAS), dentro del cual se cuenta cono con el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS)
que es el instrumento de gestion que el oferente debera adoptar para preparar su oferta y es la herramienta que se

implementara para todas las intervenciones que realice en la infraestructura educativa considerada en el proyecto
PFREE.

El Contratista debera cumplir con los indicadores que se han referido en cada instrumento de gestion de salvaguardas
previsto para la obra, que se mencionan en la Seccion VII: Requisitos de las Obras / Requisitos Ambientales, Sociales,
de Salud y Seguridad. Ademas, el Contratista debera reportar el cumplimiento de los siguientes indicadores, que son
complementarios en la gestion ambiental y social de la obra:

Indicadores para la presentacion periodica de informes:

a. siniestros ambientales o incumplimientos de requisitos contractuales, incluidos contaminacion o darios a las
fuentes de abastecimiento de tierra o agua;

b. siniestros relacionados con salud y seguridad, accidentes, lesiones y todas aquellas victimas mortales que
requieran tratamiento;

c. estado de todos los permisos y convenios:

i. permisos de trabajo: cantidad requerida, cantidad recibida, medidas tomadas en relacion con los no
recibidos;

ii. estado de permisos y consentimientos:

- enumerar las dreas donde se requieran acuerdos con propietarios (zonas de extraccion de
materiales y escombreras, campamentos), fechas de acuerdos, fechas de presentacion al ingeniero
residente (o cargo equivalente);

- identificar las principales actividades llevadas a cabo en cada drea este mes y aspectos destacados
en relacion con la proteccion ambiental y social (despeje de terrenos, demarcacion de limites,
recuperacion de la capa superficial, gestion del trafico, planificacion del desmantelamiento,
implementacion del desmantelamiento),

d. supervision de requisitos de salud y seguridad:

i. responsable de seguridad: cantidad de dias trabajados, cantidad de inspecciones completas y parciales,
informes a gerentes de construccion/proyecto,
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ii. cantidad de trabajadores, horarios de trabajo, indicadores de uso de equipos de proteccion personal
(porcentaje de trabajadores con equipos de proteccion personal completos, parciales, etc.), violaciones
incurridas por los trabajadores observadas (por tipo de violacion, ya sea en relacion con el uso de
equipos de proteccion personal o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reiteradas, medidas
de seguimiento adoptadas (si corresponde);

alojamientos de trabajadores:
iii. cantidad de trabajadores expatriados en alojamientos, cantidad de trabajadores locales,

VIH/sida: prestador de servicios de salud, informacion o capacitacion, ubicacion de la clinica, cantidad
diagnosticos y tratamientos contra enfermedades no relacionados con la seguridad (no deben incluirse
nombres);

género (para trabajadores expatriados y locales por separado): cantidad de trabajadoras mujeres,
porcentaje de la plantilla, problematicas inherentes al género planteadas y resueltas (incluir referencias
cruzadas a la seccion sobre quejas u otras secciones, si fuera necesario);

capacitacion:

iv. cantidad de trabajadores nuevos, cantidad de trabajadores que reciben capacitacion inicial, fechas de
la capacitacion inicial;

v. cantidad de charlas sobre seguridad (y fechas), cantidad de trabajadores que reciben capacitacion
sobre salud y seguridad ocupacional y temdaticas ambientales y sociales;

vi. cantidad de capacitaciones de sensibilizacion sobre VIH/sida (y fechas), cantidad de trabajadores que
reciben capacitacion este mes o que la recibieron anteriormente;, mismas cuestiones que para
capacitacion sobre sensibilizacion sobre perspectiva de género, bandereros.

supervision de aspectos ambientales y sociales:

vii. especialista en cuestiones ambientales: dias trabajados, dreas inspeccionadas y cantidad de
inspecciones de cada area (tramos de carretera, campamentos de trabajo, alojamientos, canteras, zonas
de extraccion de materiales, escombreras, ciénagas, cruces en zonas boscosas, etc.), aspectos
destacados de las actividades/conclusiones (incluidas violaciones de prdcticas ambientales o sociales
recomendadas, medidas adoptadas), informes a especialistas en cuestiones ambientales o
sociales/gerente de construccion o del Sitio;

viil. socidlogo: dias trabajados, cantidad de inspecciones parciales y completas (por drea: tramos de
carretera, campamentos de trabajo, alojamientos, canteras, zonas de extraccion de materiales,
escombreras, clinicas, centros de diagndstico o tratamiento del VIH/sida, centros comunitarios, etc.),
aspectos destacados de las actividades (incluidas violaciones de requisitos ambientales o sociales
observadas, medidas adoptadas), informes a especialistas en cuestiones ambientales o sociales/gerente
de construccion o del Sitio;

ix. responsable(s) de enlace con la comunidad: dias trabajados (horarios de atencion de centros
comunitarios), cantidad de personas con quienes se mantuvieron reuniones, aspectos destacados de las
actividades (problematicas planteadas, etc.), informes a especialistas en cuestiones ambientales o
sociales/gerente de construccion o del Sitio.

quejas: enumerar las quejas correspondientes a este mes y las quejas presentadas anteriormente que aun no
se hayan resuelto por fecha de recepcion, reclamante, como se recibieron, a quien se remitieron para que
tomen las medidas pertinentes, resolucion y fecha (si estuvieran finalizadas), notificacion de la resolucion
al reclamante, todo seguimiento requerido (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera
necesario):

X. quejas presentadas por los trabajadores;

Xi. quejas presentadas por la comunidad;
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problematicas ambientales y medidas de mitigacion (qué se ha hecho):

xii. polvo: cantidad de camiones regadores en funcionamiento, cantidad de descargas de agua/dia, cantidad
de reclamaciones, advertencias dadas por un especialista en cuestiones ambientales, medidas adoptadas
para resolver el problema; aspectos destacados del control del polvo en canteras (cubiertas,
aspersiones, estado operativo), porcentaje de camiones de transporte de roca/laterita/escombros con
cubierta; medidas adoptadas en relacion con los vehiculos sin cubierta;

xiii. limpiezas de derrames, si corresponde: material derramado, lugar, cantidad, medidas tomadas,
eliminacion del material (notificar todos los derrames que tengan como consecuencia contaminacion
del agua o del suelo);

xiv. gestion de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad que se traslada a
otros lugares fuera del Sitio (y quién se encarga del traslado) o que se reutiliza/recicla/elimina en el
Sitio;

xv. detalles de las medidas de mitigacion requeridas para la proteccion de las fuentes de agua y ciénagas
implementadas este mes.

cumplimiento:

xvi. grado de acatamiento de las condiciones de todos los consentimientos/permisos pertinentes para las
Obras, incluidas canteras, etc.): declaracion de cumplimiento o enumeracion de problemas y medidas
tomadas (o que se prevé tomar) para garantizar el cumplimiento;

xvii. grado de acatamiento de los requisitos correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS):
declaracion de cumplimiento y medidas tomadas (o que se prevé tomar) para garantizar el
cumplimiento,

xviii.  otras problemdticas que aun no se hayan resuelto de meses anteriores relativas a cuestiones
ambientales y sociales. persistencia de violaciones, fallas en los equipos, falta de cubiertas para los
vehiculos, derrames no resueltos, indemnizaciones, problemas inherentes a las voladuras, etc. (incluir
referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);
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Seccion IV. Condiciones Especiales del Contrato

(CEC)

A. Disposiciones Generales

CGC - La Institucion Financiera es Banco Mundial.
Definiciones (d)
CGC El Contratante es Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura

Definiciones (r)

CGC
Definiciones (v)

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es de 180 dias calendario, a partir de la orden
de proceder o emision del documento que autorice el inicio de obra.

CGC
Definiciones (y)

En todo el texto donde se indica el Gerente del Proyecto, se refiere al Administrador de
Contrato.

Sin embargo, el Gerente de Proyecto podra tomar las decisiones técnicas apoyado en los anélisis
elaborados por la fiscalizacion.

CGC
Definiciones (aa)

El Sitio de las Obras esta ubicado en el territorio ecuatoriano, provincia de Pichincha, cantén
Mejia, parroquia Aloag.

Lo cual esta detallado en el expediente técnico y definida en los planos de construccion, que
forman parte del expediente técnico.

CGC
Definiciones (dd)

La Fecha de Inicio es la misma fecha de la emision de la Orden de Proceder.

CGC
Definiciones (hh)

Las Obras consisten en la culminacion de la construccion de una Unidad Educativa, cuyo detalle
consta en la informacion técnica adjunta.

CGC1.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad de las Obras
son: No aplica.

CGC 1.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato, son estudios,

planos, oferta, y demas documentos técnicos.

CGC21 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es ESPANOL.
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la REPUBLICA DEL ECUADOR

CGC4.1 El Fiscalizador PODRA delegar alguno de sus deberes y responsabilidades.

CGC71 Lista de Otros Contratistas: NO APLICA.

CGC12.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) parapérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 100% del valor total del contrato,
franquicia o deducible no mayor al 15% del monto del contrato.

(b) para pérdida o dafio de equipos: 100% del valor total del equipo asignado a la obra,
franquicia o deducible no mayor al 15% del monto de contrato.

(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
relacionada con el Contrato: 100% del valor total del equipo asignado a la obra,
franquicia o deducible no mayor al 15% del monto de contrato.

(d) para lesiones personal o muerte:
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(1) de los empleados del Contratista: Por lo menos el equivalente al minimo de las
compensaciones exigidas en la ley del pais del Contratante por seguro de vida, salud,
accidentes, viajes u otro seguro sea apropiado.

(ii) de otras personas: Por lo menos el equivalente al minimo de las compensaciones

exigidas en la ley del pais del Contratante.

CGC 13.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
e  Memorias técnicas por cada componente de la institucion educativa.
e  Especificaciones técnicas de los rubros a utilizar.
e  Planos por cada componente.
e Lista de cantidades.
CGC19.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n): sera la misma fecha de la
emision de la Orden de Proceder.
CGC 22.1 y CGC | La Autoridad Nominadora del Conciliador sera designado por el Centro de Mediacion de la
22.2 Procuraduria General del Estado.
CGC 233 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: determinados por los
aranceles de la instancia correspondiente.
CGC 234 Los procedimientos de arbitraje seran los establecidos en la Ley de Arbitraje y Mediacion de la
Republica del Ecuador.
El lugar de arbitraje serd: REPUBLICA DEL ECUADOR - CIUDAD DE QUITO.
B. Control de Plazos
CGC 24.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Fiscalizador dentro de 15
(QUINCE) dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.
CGC 243 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 (TREINTA) dias, posteriores
a la aprobacion del Programa vigente por parte del Fiscalizador.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado sera: del
0,1% del monto total del contrato POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO.
C. Control de la Calidad
CGC32.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: de trescientos sesenta y cinco (365) dias
calendario (Entre Recepcion Provisional y Definitiva de las Obras); contados a partir de la
emision del Certificado de Terminacion de las Obras y el Certificado de Responsabilidad por
Defectos.
D. Control de Costos
CGC 34 El Contrato es un contrato basado en la medicién de cantidades de obra
CGC 39.1 Los pagos se realizaran en la moneda en curso del Pais del Contratante, es decir dolares de
los Estados Unidos de América. El interés establecido para esta subclausula es de 0,00%.
CGC43.1 El contrato sera por precio fijo y no sera objeto de ningtn tipo de ajuste o reajuste de precios.
CGC44.1 La retencion sera del 5% de cada pago.
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CGC45.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0,1 %
del precio del Contrato por dia de retraso.

El monto TOTAL de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras no
debera exceder el 5% (CINCO POR CIENTO) del precio del Contrato.

CGC 46.1

La bonificacion para la totalidad de las Obras es. NO APLICA

CGC 47.1

El pago por anticipo sera de:

Veinte por ciento (20%) del Precio del Contrato, del cual se gestionard el desembolso
inmediatamente después de la firma del contrato y de la presentacion de: (i) la Garantia de
correcta inversion de Anticipo, y (ii) un Plan de Inversion del Anticipo que sea satisfactorio para
el Contratante. La Garantia de Anticipo se presentara en la forma de garantia a primer
requerimiento, con las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata, a
nombre del contratante con vigencia hasta la amortizacion del anticipo otorgado.

El monto total del Anticipo sera descontado en cada planilla de avance en el mismo porcentaje
del Anticipo.

En caso de renuncia del anticipo se modificara esta subclasusula.

CGC48.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es:

Diez por ciento (10%) del monto total del Contrato suscrito. La Garantia de Cumplimiento se
presentara en la forma de una garantia a primer requerimiento ¢ pdliza de seguro de caucion a
primer requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata, a nombre del contratante
con vigencia hasta la recepcion definitiva de la obra.

E. Terminacion del Contrato

CGC54.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar:

30 (treinta) dias posteriores de la fecha de la terminacién de obras, incluyendo el plan de
mantenimiento.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar:

30 (treinta) dias posteriores a la fecha de terminacion de las obras.

CGC54.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados finales y/o
los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 57.1 es de:

0,5% del precio final del contrato. en vista de ser una obligacion contractual; mientras no se
entregue esta documentacion, no se liberara la garantia de cumplimiento de contrato.

CGC57.1

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas, y que representa lo que le
costaria adicionalmente al Contratante su terminacion es 10%.
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Seccion V. Memorias, Especificaciones Técnicas, Planos y Lista de

Cantidades.

Los trabajos por realizar en el presente proceso de contratacion consisten en la culminacion de la construccion de una
unidad educativa ubicada en la provincia de Pichincha, cantén Mejia, parroquia Aldag. Por parte de la Contratante se ha
elaborado los respectivos Informes de Investigacion del Sitio de Obras (CGC 13.1), los cuales contemplan la siguiente
documentacion:

1.

MEMORIAS

Documentacion adicional del predio. Memorias técnicas por cada disciplina: (Estructural, Eléctrico, Electronica,
Hidrosanitaria, Mecanica, Levantamiento Fotografico; e Informacion Ambiental y Social).
ESPECIFICACIONES TECNICAS

De los rubros a utilizar por cada disciplina: (Arquitectura, Estructural, Eléctricas, Electronicas, Hidrosanitario,
Mecanicas y Ambientales).

PLANOS

Por cada disciplina: (Arquitectura, Estructural, Eléctrico, Electronico, Hidrosanitario y Mecanico).

LISTA DE CANTIDADES

De todos los rubros ordenados por capitulos, se encuentra en formato editable y pdf.

ANEXO PGAS-MAS

Plan de Gestion Ambiental y Social — Marco Ambiental y Social (PGAS — MAS) del proyecto aprobado por el
Banco Mundial.

INDICE

A los oferentes se solicita la revision de esta documentacion en los enlaces correspondientes a cada seccion.
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1. MEMORIAS

La intervencion requerida forma parte del grupo de Unidades Educativas Estandarizadas de tipologia “Mayor”,
disefiadas para atender a mas de mil estudiantes, especialmente en zonas con alta demanda educativa, abarcando los
niveles de Educacion Inicial, Basica y Bachillerato.

Este proyecto surgié como respuesta a la necesidad de ampliar la cobertura educativa en la parroquia Aloéag del canton
Mejia, provincia de Pichincha donde existe un déficit de infraestructura escolar y un incremento sostenido en la
poblacion estudiantil.

El proyecto fue financiado inicialmente a través del Programa de Nueva Infraestructura Educativa, la obra estuvo a
cargo del Servicio de Contratacion de Obras (SECOB), el Contrato se suscribid el 18 de diciembre de 2015 por un
plazo de 240 dias contados a partir de la firma del contrato, dicho contrato tuvo 4 suspensiones de obra y dos
ampliaciones y se paralizd el 22 de septiembre de 2017, posteriormente a lo cual se suscribid la Resolucion de
Terminacion Anticipada del Contrato por Mutuo Acuerdo, registrando un avance fisico del 67%.

Dentro de este programa, la Unidad Educativa de Aldag fue concebida como una obra tipo estandarizada, cuya
implantacion debia adaptarse a las condiciones topograficas, climaticas y urbanisticas propias de la zona.

Con la suscripcion del Contrato de Préstamo Nro. BIRF-9595-EC entre la Republica del Ecuador y el Banco Mundial
para financiar el Proyecto de “Fortalecimiento de la Resiliencia de las Escuelas Ecuatorianas” (PFREE), se pretende
realizar la culminacion de la Unidad Educativa de Aldag a través del Ministerio de Educacion, Deporte y Cultura.

Los trabajos por realizar, objeto de esta contratacion, consisten en la culminacion de los trabajos efectuados en la
construccion de la Unidad Educativa Aldag, lo cual de manera general radica en:

e Colocacion e instalacion de acabados, enlucidos, estucados de las edificaciones en obra gris construidas,
correcciones de humedades y aplicacion de sistemas de impermeabilizacion

e Colocacion y recolocacion de carpinterias, puertas y ventanas segun los planos y disefios.

e Instalaciones sanitarias de suministro de agua potable, colocacion y puesta en funcionamiento de bombas
hidroneumaticas.

e Instalaciones de desagiie, reconexion y recolocacion de tuberias de existentes con pruebas previas de
funcionamiento, colocacion de piezas sanitarias, construccion de cajas de revision.

o Instalacion de los sistemas eléctricos de las edificaciones con accesorios y pruebas de funcionamiento.

o Instalacion de sistemas de ventilacion y de aire acondicionado

e Instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas electronicos, conectividad de voz y datos, de
seguridad y sistema de audio exterior

e Enlo que se refiere a las areas exteriores, es necesario realizar la limpieza desbroce y nivelacion del terreno,
construccion de las circulaciones vehiculares y peatonales de acuerdo con los disefios.

Los apartados mencionados estan clasificados de acuerdo con los componentes del proyecto de la siguiente manera:

Documentacion Adicional

Memoria Técnica UE Aloag (Descripcion por bloques e intervencion general).
Memoria Técnica Estructural

Memoria Técnica Eléctrica.

Memoria Técnica Electronica.

Memoria Técnica Hidrosanitaria.

Memoria Técnica Mecanica.

Levantamiento Fotografico.

Informacion Ambiental y Social.
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También se ha incorporado la Informacion Ambiental y Social complementaria que se debera considerar para este
proyecto y el permiso ambiental para la culminacion de la obra, se solicita al oferente remitirse al documento para
realizar su oferta

La memoria técnica es parte integrante del expediente técnico el cual se encuentra como anexo y se solicita la revision
integra de este documento.

La informacién completa correspondiente a las memorias técnicas se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://educacionec-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica educacion gob ec/IeDV6QoqCegclQL8RvS;GOMVI1ARrkS
6RXNWAT5QaaNUWU8w?e=KsnhgW
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https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgDV6QoqCgclQL8RvSjGQMV1ARrk5_6RxNWdT5QaaNUWU8w?e=KsnhqW
https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgDV6QoqCgclQL8RvSjGQMV1ARrk5_6RxNWdT5QaaNUWU8w?e=KsnhqW
https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgDV6QoqCgclQL8RvSjGQMV1ARrk5_6RxNWdT5QaaNUWU8w?e=KsnhqW

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas, estan dadas por cada rubro que compone el listado de rubros y cantidades; las cuales
son parte integrante de los expedientes técnicos, mismo que se encuentra adjunto al presente documento como anexo
y se solicita la revision de esta documentacion. A continuacion, se los enlista seglin su especialidad:

. ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA

. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURAL

. ESPECIFICACIONES TECNICAS ELECTRICAS

. ESPECIFICACIONES TECNICAS ELECTRONICAS

. ESPECIFICACIONES TECNICAS HIDROSANITARIO
. ESPECIFICACIONES TECNICAS MECANICAS

. ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

NN AW

La informaciéon completa correspondiente a las especificaciones técnicas se encuentra disponible en el siguiente
enlace:

https://educacionec-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgC3wt8rglgYRIZHKI3SjH3nAQIKJcH
MgroImXOUOQjuWcl4?e=qmOjKF
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https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgC3wt8rg1gYRI3HKI3SjH3nAQIKJcHMqroImXOU0juWcl4?e=qm0jKF
https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgC3wt8rg1gYRI3HKI3SjH3nAQIKJcHMqroImXOU0juWcl4?e=qm0jKF
https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgC3wt8rg1gYRI3HKI3SjH3nAQIKJcHMqroImXOU0juWcl4?e=qm0jKF

3. PLANOS

Los planos son es parte integrante del expediente técnico los cuales se encuentran como anexo y se solicita la revision
de esta documentacién. A continuacion, se los enlista segtn su especialidad:

1. ARQUITECTURA
2. ESTRUCTURAL
3. ELECTRICO

4, ELECTRONICO
5. HIDROSANITARIO
6. MECANICO

La informaciéon completa correspondiente a las especificaciones técnicas se encuentra disponible en el siguiente
enlace:

https://educacionec-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgD80xdwq5d T7WTilkzvbzY AQIehL
8LuwVstqYFLCJzwew?e=VPrFZb
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https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgD8Oxdwq5d_T7WTiIkzvbzYAQIehL8LuwVstqYFLCJzwew?e=VPrFZb
https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgD8Oxdwq5d_T7WTiIkzvbzYAQIehL8LuwVstqYFLCJzwew?e=VPrFZb
https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgD8Oxdwq5d_T7WTiIkzvbzYAQIehL8LuwVstqYFLCJzwew?e=VPrFZb

4. LISTA DE CANTIDADES

En el anexo respectivo se encuentra el listado de cantidades requeridas de todos los rubros del presente proceso de
contratacion ordenado por capitulos para la culminacion de la obra en cuestion, al realizar su oferta el oferente:

e  Debera remitirse al documento, manteniendo el mismo orden en los capitulos

e  Afiadira dos columnas correspondientes a Precio Unitario y Total

e El oferente colocara por cada rubro el precio unitario segin su conveniencia y capacidad. Este valor se
multiplicara por la cantidad, resultando el total por cada rubro

e  Sumara todos estos totales por cada rubro y correspondera al monto total ofertado.

Los rubros ordenados por capitulos, se encuentra en formato editable y pdf: se encuentra disponible en el siguiente
enlace:

https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgDJ-
GZDicdRRo8USaf EfwBAd3LIdH89Ga6ZY 5j5Ric5{8?e=RfqWhF
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https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgDJ-GZDicdRRo8USaf_EfwBAd3LldH89Ga6ZY5j5Ric5f8?e=RfqWhF
https://educacionec-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura_fisica_educacion_gob_ec/IgDJ-GZDicdRRo8USaf_EfwBAd3LldH89Ga6ZY5j5Ric5f8?e=RfqWhF

Seccion VI. Formularios del Contrato

Esta Seccion contiene formularios que una vez completados, seran parte integral del Contrato. Los Formularios de
Garantia de Cumplimiento y de Pago por Anticipo deben ser completados unicamente por el Oferente Ganador,
después de haber sido adjudicado el Contrato.

Indice de Formularios
Formulario de Notificacion de la Intencion de Adjudicar el Contrato
Carta de Aceptacion
Convenio
Garantia de Cumplimiento
Garantia Bancaria por Pago de Anticipo
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Formulario de Notificacion de la Intencion de Adjudicar el Contrato

[Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion serd enviada a cada Oferente que haya presentado una Oferta.]|
[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario de Informacion
del Oferente]

A la atencion del Representante Autorizado del Oferente

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccion: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

Numeros de teléfono / fax: [insertar los numeros de teléfono / fax del Representante Autorizado]

Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electronico del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Oferentes. La Notificacion debe
enviarse a todos los Oferentes simultineamente. Esto significa en la misma fecha y lo mds cerca posible al mismo
tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electrénico / fax] el [fecha] (hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: /indicar el nombre del contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite la SDO]

Numero de préstamo / nimero de crédito / namero de donacion: [indicar el numero de referencia del préstamo /
crédito / donacion]

N° Convocatoria: /publicada en ........................]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision de adjudicar el contrato
anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo de Suspensivo. Durante el Periodo Suspensivo usted
puede:

(a) solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y / o

(b) presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar el contrato.
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1. El Adjudicatario

Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado]
Direccion: [ingresar la direccion del Oferente seleccionado]
Precio del Contrato: [ingresar el precio del Oferente ganador]

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes que presentaron una Oferta.
Si se evaluo el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, asi como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Nombre del Oferente Precio de la Oferta Prizioa[];:l‘i]::ll)mdo
[ingrese el nombre] [inil’;e;j gﬁ‘le?:;c]io pref;z)ggxe/Z?uilZdo ]/
[ingrese el nombre] [ ingreseOe;;:;]C odets pre{‘iinog:\e/z?uealdo /
[ingrese el nombre] [ingr€S€O€;61;:5 ]C o dela pre{'iinog:\e;?uealdo /
[ingrese el nombre] [ingr€S€O€;61;:5 ]C o dela pre{'iinog:\e;?uealdo /
[ingrese el nombre] [ ingreseoe;e}r):cfjc odets pre[ci;j)gZ\e/Z?uealdO /

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razon por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a)
una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) informacion que el Oferente indique
como confidencial en su Oferta.]|

4. Como solicitar una sesion informativa

FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesién informativa expira a medianoche el
[insertar fecha y hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta. Si decide solicitar una
explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la recepcion
de esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija
la solicitud de explicacion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicién: [insertar titulo / posicion]
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Agencia: [insértese el nombre del Contratante]
Direccion de correo electrénico: [insertar direccion de correo electronico]
Numero de fax: [insertar numero de fax] suprimir si no se utiliza

Si su solicitud de explicacién es recibida dentro del plazo de tres (3) Dias Habiles, le proporcionaremos el
informe dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la recepcion de su solicitud. Si no pudiéramos
proporcionar la sesion informativa dentro de este periodo, el Periodo Suspensivo se extendera por cinco (5)
Dias Habiles después de la fecha en que se proporciond la informacion. Si esto sucede, le notificaremos
y confirmaremos la fecha en que finalizara el Periodo Suspensivo extendido.

La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito
de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion. En este caso,
proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y normalmente no mas tarde de quince (15) Dias
Habiles desde la fecha de publicacion del Aviso de Adjudicacion del Contrato.

5. Como presentar una queja

Periodo: La reclamacion relacionada con la adquisicién que impugne la decision de adjudicacion
debera presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local].

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija
la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicion: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insertar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electronico]
Numero de fax: [insertar numero de fax] borrar si no se utiliza

En este punto del proceso de adquisicion, puede presentar una queja relacionada con la adquisicion
impugnando la decision de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una
explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Periodo Suspensivo y
recibida por nosotros antes de que finalice el Periodo Suspensivo.

Para mds informacion:

Para obtener més informacion, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los Prestatarios del IPF
(Regulaciones de Adquisiciones) (Anexo III). Debe leer estas disposiciones antes de preparar y presentar su
queja. Ademas, la Guia del Banco Mundial “Cémo hacer una queja relacionada con la adquisicion”
proporciona una explicacion 1til del proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Oferente que present6 una Oferta
en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacion de Intencion de
Adjudicacion.

2. Lareclamacién s6lo puede impugnar la decision de adjudicacion del contrato.
3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe incluir, en su queja, toda la informacion requerida en las Regulaciones de Adquisiciones
(como se describe en el Anexo III).

6. Periodo Suspensivo
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FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el /insertar fecha y hora local]

El Periodo Suspensivo dura diez (10) Dias Habiles después de la fecha de transmision de esta Notificacion
de Intencion de Adjudicacion.

El Periodo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccion I de la SDO.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante:

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:

Email:
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Carta de Aceptacion
[en papel con membrete oficial del Contratante]
[Indique la fecha]

Al [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]
Asunto: ........ [Indique el numero de identificacion y el titulo del Contrato]

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha .......... [indique la
fecha] para la ejecucion del....... [indique el nombre del Contrato y el numero de identificacion, tal como se
emitio en el Anexo de la Oferta], por el Monto Aceptado del Contrato equivalente a ....... [indique el monto en
cifras y en palabras] [indique la denominacion de la monedal, con las correcciones y modificaciones efectuadas de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Por este medio les solicitamos presentar la Garantia de Cumplimiento dentro de los siguientes XXX dias (indicar
los dias de acuerdo al sub numeral 11.9) de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el Formulario
para la Garantia de Cumplimiento incluido en esta Secciéon VI (Formularios del Contrato) y los documentos
establecidos en el sub numeral 11.6 del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO).

[Seleccione una de las siguientes opciones]

Aceptamos la designacion de profesional especializado en el tema de la controversia, designado por la Camara de
Comercio

No aceptamos la designacionde ................ [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como
Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de Aceptaciona .................... [indique el nombre de
la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a .......... [indique el nombre], la Autoridad

Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subclausulas 24.1 y 23.1de las CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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Convenio

Por cuantoel ....... [indique eldiaf ........de....... [indique el mes], de ........ [indique el afio] se ha ejecutado el
PRESENTE CONVENIO entre .......... [indique el nombre del Contratante] (en adelante denominado “el
Contratante™) por una parte, y .......... [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el

Contratista”) por la otra parte;

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute ......... [indique el nombre y el niimero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta
para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que En este Convenio las
palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las
Condiciones del Contrato a las que se hace referencia en adelante.

2. Los siguientes documentos deberan ser considerados parte integral de este Convenio. Este Convenio
prevalecera sobre cualquier otro documento del Contrato.

La Carta de Aceptacion de la Oferta

Carta de Oferta

Las enmiendas No. [indique los nimeros de las enmiendas si aplica]

Las Condiciones Especiales del Contrato;

Las Condiciones Generales del Contrato;

Las Especificaciones Técnicas

Lista de Cantidades (o Programa de Actividades, si se trata de un contrato por suma global); y

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.

SR o a0 o

3. Enretribucion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el
Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la ejecucion y
terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que
resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a las regulaciones de ....[Nombre
del pais Prestatario]... en el dia, mes y afio antes indicados.

Firmado, por: .............ccoovne Firmado, por: ......coovviiiiiiiiiiii
por y en representacion del Contratante por y en representacion del Contratante
en presenciade: ................. en presenciade: .................

Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha
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Garantia de Cumplimiento

(En la forma de Garantia a Primer Requerimiento o Poliza de Seguro de
Caucion a Primer Requerimiento)

[Nombre del Banco 6 Aseguradora, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: .................... [indique el nombre y la direccion del Contratantej ... ... ... ... ...

FeChas ..o e e e e e e e e e e e e e e e

Garantia de Cumplimiento NO. ... i e e e e

Se nos ha informado que ............. [indique el nombre del Contratistaj............. (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No............... [indique el numero referencial del Contrato].......... de fecha

............................ con su entidad para la ejecucion de .................[indique el nombre del Contrato y una breve
descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros............. [indique el nombre del Banco o Aseguradora] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de -
............ [indique la cifra en nismeros y palabras],''la cual sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones de
monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito,
acompafiada de una comunicacion escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en violacion de sus obligaciones
contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en
ese sentido.

Esta Garantia expirara a mas tardar el [indicar el dia] dia de [indicar el mes] del [indicar el aiio],”, y cualquier
solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas contra primera solicitud
(Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés) con excepcion
del parrafo (ii) del sub articulo 20(a).

[Sello y Firma(s) del Banco o Aseguradora]

Nota: los textos en italicas tienen el unico proposito de guiar a quién prepare esta garantia y por lo tanto, no deben
ser incluidos en la version final de este documento.

UEI Garante (banco) indicard el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato
y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.
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Garantia por Pago de Anticipo

(En la forma de Garantia Bancaria a Primer Requerimiento)

[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: .................... [indique el nombre y la direccion del Contratantej ... ... ... ... ...

FeChas ... e e e e e e e e e e e e e e e e e

Garantia por pago AnticiPo NO. ...t e e e e e

Se nos ha informado que ...... [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con
ustedes el contrato No. ...../nitmero de referencia del contrato] de fecha ........ [indique la fecha del contrato], para la

ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en adelante denominado “el
Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dard al Contratista un anticipo por una
suma de.... [/indique la suma y moneda en cifras]®.......... (/moneda en palabras] contra una garantia por pago de
anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros....... [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total............... [indique la)
suma y moneda en cifras y en palabrasj.......... (/moneda en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por
escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista
ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago mencionado arriba
deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta numero....... [indique el niimero de la cuenta] en el [indique
el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por
el Contratista seglin se indique en las copias de los estados de cuenta de pago perioddicos o certificados de pago que se
nos presenten. Esta garantia expirard, a mas tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago
Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique
el numero] dia del ...... [indique el mes] de .... [indique el afio]'....., lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier
demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas contra primera solicitud
(Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacion No. 758.

[Sello y Firma(s) del Banco]

13 El Garante deberd indigue una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable
al Comprador.

Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. EI Contratante deberd advertir que en caso de una
prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al
final del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a
[seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos sera
presentada antes de que expire la Garantia.”

Confidential



Seccion VII. Politica del Banco: Practicas corruptas y fraudulentas

(La Seccion VII no debe ser modificada).

“Fraude y Corrupcion:

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), los
Oferentes, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), los subcontratistas, los
subconsultores, los prestadores de servicios o los proveedores, y su respectivo personal, observen las mas
estrictas normas de ética durante el proceso de adquisiciones y la ejecucion de contratos financiados por el
Banco'®. Para dar cumplimiento a esta politica, el Banco:

a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se indican a
continuacion:

i) Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcion o la solicitud, ya sea
directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor a cambio de influir indebidamente en la
actuacion de otra parte!®.

ii) “Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acciéon u omision, incluida una declaracion
engafiosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir a error a una persona con
el proposito de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o de eludir una obligacion?.

iii)  Por “practica de colusion” se entiende un arreglo de dos o mas partes disefiado para lograr un
propésito inapropiado, incluyendo influenciar de manera inapropiada las acciones de otra parte?!.

iv)  Por “practica coercitiva” se entiende el dafio o las amenazas para dafiar, directa o indirectamente,
a cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de influenciar de manera
inapropiada sus actuaciones?>.

V) Por “practica de obstruccion” se entiende

aa) ladestruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberados de pruebas importantes
para la investigacion, o formulacion de declaraciones falsas a los investigadores con la
intencion de impedir sustancialmente una investigacion del Banco referente a acusaciones
sobre practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; o amenaza, acoso o

18 En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de

adquisiciones o la ejecucion del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

19 A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario publico que desempefie funciones
relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario publico’
incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar
decisiones inherentes a las adquisiciones.

20 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y
“obligacion” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “accion u omision”
tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.

21 A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones
(incluidos los funcionarios publicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad
que no participen en el proceso de adquisiciones o de seleccion, simular una competencia o establecer precios de
Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del otro o de otras
condiciones relacionadas.

2 A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucion de
un contrato.

]
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intimidacion de una parte con el propdsito de impedir que dicha parte revele lo que sabe
acerca de asuntos pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante la investigacion;

bb) acciones con la intencién de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del
Banco de realizar auditorias o acceder a informacidon conforme al parrafo 1.16 e) a
continuacion.

b) Rechazara toda propuesta de adjudicaciéon si determina que el Oferente seleccionado para dicha
adjudicacion, o cualquiera de los miembros de su personal, o sus agentes, o sus subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores o sus respectivos empleados han participado,
directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusién o de obstruccion
para competir por el contrato de que se trate.

c) Declarara viciada la adquisicion viciada y anulara la parte del préstamo asignada a un contrato si en
cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna parte
de los fondos del préstamo han participado en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion
o de obstruccion durante las adquisiciones o la ejecucion del contrato en cuestion, sin que el Prestatario
haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la
situacion cuando estas ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que
se tomo conocimiento de dichas practicas.

d) Sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
vigente del Banco?, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible ptiblicamente, en forma
indefinida o durante un periodo determinado para lo siguiente: i) obtener la adjudicacion de un contrato
financiado por el Banco; y ii) ser nominada®*.

e) Requerira la inclusién en los documentos de Solicitud de Ofertas (SDO) y en los contratos financiados
por préstamos del Banco de una clausula que exija que Oferentes, proveedores y contratistas, y sus
respectivos subcontratistas, agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o proveedores,
permitan que el Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion de contratos, y que sean examinados por auditores designados por
el Banco”.

3 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para obtener la adjudicacion de un contrato financiado

por el Banco: i) tras la finalizacion de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen de
sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitacidon cruzada acordada con otras Instituciones
Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicacion de procedimientos de
sanciones para adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y
corrupcion; y ii) como resultado de una suspension temporal o suspension temporal anticipada en relacion con un
procedimiento de sanciones en curso. Consultar la nota al pie 14 y el parrafo 8 del anexo 1 de estas Normas.

24 Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes
nombres segiin el documento de licitacion del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Oferente en su
solicitud de precalificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que le
permiten al Oferente cumplir con los requisitos de calificacion para la Oferta particular; o ii) ha sido designado por el
Prestatario.
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Seccion VIII. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Para informacién de los Oferentes, en la actualidad las empresas, los bienes y los servicios de los siguientes paises
estan excluidos de este proceso de Licitacion:

“Ninguno”.
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