SOLICITUD N°. CGE-SIPPCP-2023-0811

t

SOLICITUD DE INFORME DE PERTINENCIA

A PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA - SIPPCP

GENERAL
DEL ESTADO

200>COM

Conforme lo dispuesto en los articulos 18.1 de la Ley Orgéanica de la Contraloria General del Estado y articulo
69 de su Reglamento; y, 22.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, solicito la
emisién del Informe de Pertinencia para el proceso de contratacion presentado bajo los siguientes términos:

DATOS GENERALES

Nombre de la Entidad Contratante: MINISTERIO DE EDUCACION/MINISTERIO DE EDUCACION
Unidad Requirente: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR

Provincia: PICHINCHA Cantén: QUITO Ciudad: QUITO

INFORMACION ESPECIFICA DE LA CONTRATACION
Cdédigo del Proceso: CDTU-MINEDUC-2023-01

Objeto de Contratacion: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA -
FRANCISCO DE ORELLANA-, UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA
DEL GUAYAS

Descripcién del Bien, Servicio, Obra o Consultoria: El Ministerio de Educacién con el propdsito de brindar
una educacion que satisfaga las necesidades basicas y precautelar la integridad de los nifios, nifias y jévenes
estudiantes ve la necesidad de concluir la construir la Unidad Educativa “FRANCISCO DE ORELLANA” que
contribuya a fortalecer la identidad cultural, la construccién de ciudadania, y que articule los diferentes niveles y
modalidades del sistema de educacién, en donde se incluye la parte arquitectonica y todas las ingenierias de
las instalaciones que son parte del proyecto, logrando que el mismo sea sustentable, sostenible con calidad y
calidez.

Los estudiantes beneficiados con la construccion de la UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO DE ORELLANA”"
son aproximadamente 2.280, con este proyecto se garantizara el acceso y calidad de la educacion inicial,
basica y bachillerato a los y las habitantes del Cantén GUAYAQUIL, Provincia DEL GUAYAS, mediante la
formacion integral, holistica e inclusiva de nifios, nifias, jovenes y adultos para fortalecer el desarrollo social,
econémico y cultural.

¢Existe un proceso anterior declarado desierto?: NO
¢Es un proceso anteriormente cancelado?: NO

Plazo de Ejecucion: 120 dias

Cdédigo CPC: 541290211

Descripcion del CPC: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS

Presupuesto Referencial: 2 831 133,100000 Divisa: DOLAR ESTADOUNIDENSE
Fondos de Cooperacién Internacional: NO

Fondos BDE: NO

Declaro que se tiene la disponibilidad presupuestaria y existencia presente y/o futura de recursos suficientes
para cubrir las obligaciones derivadas de esta contratacion: Sl

Declaro que los servidores publicos de esta entidad contratante que participaron y participaran en las fases de
la contratacion, se encuentran certificados como operadores del Sistema Nacional de Contratacién Publica: Sl

PLAN ANUAL DE CONTRATACION

Declaro que la presente contrataciéon se encuentra incluida en el Plan Anual de Contratacion del afio fiscal en
curso: Sl

Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Tipo de Pres. Tipo de Producto |Procedimiento Cant. [Costo U. V. Total Periodo
2023.140.9999.000 (541290211 OBRA ESPECIAL PROYECTO DE NO APLICA Contrataciones con |1 2831 2831 c2
0.60.00.010.001 INVERSION empresas publicas 133,100000 [133,100000

.000.1701.750107 internacionales
.000000.202.8888.8
888




TIPO DE PROCEDIMIENTO
Régimen: Régimen Especial

Procedimiento: Contrataciones entre Entidades Publicas o sus Subsidiarias; con Empresas Publicas
Internacionales; y, por Giro Especifico del Negocio - Contrataciones con Empresas Publicas Internacionales

Nombre de la Empresa Publica Internacional seleccionada:: NO APLICA

Justificacion para acogerse al Régimen Especial: El 18 de septiembre de 2015, se suscribi6 el contrato Nro.
LPI-SECOB-CAF-014-2015 cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA
ESTANDARIZADA DEL MILENIO "FRANCISCO DE ORELLANA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA,
CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS", entre el Servicio de Contratacion de Obras SECOB y
ZINGERYNG S.A.

El 25 de julio de 2019 el Subdirector General del Servicio de Contratacion de Obras SECOB emiti6 la
Resolucion Nro. SECOB-SDG-2019-0036-R de Terminacion Anticipada y Unilateral del contrato LPI-SECOB-
CAF-014-2015.

Con el fin de actuar dentro del marco legal y aplicar de manera correcta la normativa y ley vigentes, para iniciar
el procedimiento de contratacion, de la "CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA
"FRANCISCO DE ORELLANA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA
DEL GUAYAS", es necesario dar cumplimiento al Art. 166 literal b, del Reglamento General de la Ley Orgéanica
Sistema Nacional Contratacién Publica, el mismo que indica:

“Art. 166. — Procedimiento. — Una vez terminado anticipada y unilateralmente el contrato, la maxima autoridad o
su delegado, observara lo siguiente:

b) En el caso de terminacién unilateral de contratos originados en procedimientos de régimen comdun, el
procedimiento sera el siguiente:

La maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitira la resolucién de inicio del procedimiento de
contratacion por terminacion unilateral, aprobara el pliego correspondiente y dispondra su publicacion en el
Portal COMPRASPUBLICAS, a fin de que los '.. 2 . 'S mteresados manifiesten su interés y presenten su

oferta. e 5 AN GABRIEL "
§CASANAS JARAM LLO

DECLARACION DE INFORMACION

Declaro que la informacion contenida en esta solicitud es verdadera, completa, confiable y actualizada en todos
los aspectos; situacion que podra ser verificada por la Contraloria General del Estado en controles posteriores
gue se efectlen a la presente solicitud.

FIRMA
NOMBRE: CASANAS JARAMILLO JUAN GABRIEL
CARGO: SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR

Adjunto: . Informe de necesidad, Francisco de Orellana-signed-signed_20230814033059.pdf
. Presupuesto referencial_20230814033120.pdf

. Informe economico, Francisco de Orellana-signed-signed_20230814033206.pdf

. Certificacion presupuestaria_20230814033309.pdf

- 1. Andlisis de precios unitarios_20230814033340.pdf

- 6. AVAL_20230814033403.pdf

- 3. Desagregacion tecnol6gica_20230814033517.pdf

- 8. Certificacion PAC_20230814033554.pdf

. Actualizacién PAC_20230814033637.pdf

- 10. DECRETO No. 819 _20230814033725.pdf

- 11. Accion de personal Subsecretario_20230814033801.pdf

- 12. Cédula Subsecretario_20230814033835.pdf

- 14. Accion de personal Directora Financiera_20230814034955.pdf

- 15. Estructura Organica, MINEDUC_20230814035022.pdf

- Acuerdo No. MINEDUC-MINEDUC-2017-00051-A Ambito de contratacion publica (03-06-2022) 20230814035233.pdf
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