

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

REFERENCIA PROCESO: CPI-MINEDUC-CAF-001-2017


“AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA REVISIÓN EX POST DE LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LOS DESEMBOLSOS DE LOS PERIODOS 2014, 2015, 2016 Y 2017, FINANCIADOS POR EL BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA, CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 8741”

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de agosto del 2017, siendo la 14:00 en la sala de reuniones del piso 7 ubicado en la Av. Amazonas N34-451 entre Atahualpa y Juan Pablo Sanz, dentro del proceso No. CPI-MINEDUC-CAF-001-2017, cuyo objeto es la contratación de la **“AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA REVISIÓN EX POST DE LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LOS DESEMBOLSOS DE LOS PERIODOS 2014, 2015, 2016 Y 2017, FINANCIADOS POR EL BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA, CONTRATO DE PRÉSTAMO CFA 8741”** comparecen los miembros delegados: Presidenta: Mayra Eloisa Guevara Castillo, Especialista de Proyecto Nueva Infraestructura Educativa de la Subsecretaría de Administración Escolar; profesional Delegado de Área requirente: Ximena Alexandra Brito Rengifo Especialista en Recurso Educativo de la Dirección Nacional de Recursos Educativos; y profesional afín al objeto de la contratación: Bertha Cecilia Zumba Chicaiza, Analista de Cooperación de la Dirección Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales, con la finalidad solicitar las correspondientes convalidaciones a los siguientes ofertantes:

OFERENTES	CONVALIDACIÓN
ERNEST & YOUNG ECUADOR E&Y CÍA. LTDA.	<p>1.- En la página 40 literal d), del plan de trabajo de la oferta presentada establece que la firma auditora mantendrá reuniones con el personal clave del organismo ejecutor del programa, con el propósito de establecer y generar objetivos, actividades y avances de ejecución del programa; Aclarar si este punto se refiere a lo establecido en el literal c) del producto 1 y 3 de los pliegos de la contratación.</p> <p>2.- En la página 46 de la oferta presentada detalla que el cronograma de la ejecución de la consultoría inicia en la 1ra semana del mes octubre del 2017 y finaliza en la 5ta semana del mes de enero del 2018; No obstante en la página 25 de la oferta referida en el numeral a5) manifiesta que se compromete a entregar la consultoría en las fechas acordadas por la entidad contratante; Ratificar el plazo de ejecución de la consultoría.</p>
BDO ECUADOR CÍA.LTDA	<p>1.- En la página 47 de los producto 1 y 3 literal c) de la oferta presentada señala: formato propuesto por la consultora para la aprobación del BID, año 2014- 2016; Se solicita convalidar el error tipográfico.</p> <p>2.- En la página 67 numeral 1.7.1 experiencia del oferente en servicios de consultorías realizados en los últimos años; Se solicita presentar la documentación que certifique la ejecución de la consultoría con el oferente ETAPA EP.</p> <p>3.- En la página 153 numeral 1.8 personal técnico clave asignado al proyecto de la oferta presentada; Se solicita remitir la documentación que certifique la experiencia del especialista en construcciones.</p>

Para continuar con el proceso de calificación de la oferta se requiere que las convalidaciones citadas sean entregadas por el oferente el día lunes 04 de septiembre del 2017 hasta las 17h00 en las oficinas de la Dirección Nacional Compras Públicas del Ministerio de Educación, ubicado en la Av. Amazonas N34-451 entre Atahualpa y Juan Pablo Sanz, Piso 13.

Siendo las 14:31 se da por concluida la reunión.



Mayra Eloisa Guevara Castillo
PRESIDENTE




Ximeña Alexandra Brito Rengifo
DELEGADA DEL ÁREA



Bertha Cecilia Zumba Chicaiza
PROFESIONAL AFÍN

Certifico lo actuado:



Kerly Daniela Bravo Espinosa
SECRETARIA